



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS
SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONTRATAÇÕES

Processo nº 1102/2021

Assunto: Informação conclusiva do valor estimado

INFORMAÇÃO Nº 08A/2022 – SETEC

Vieram os autos a esta SETEC para realizar pesquisa de preços com o intuito de elaborar o valor estimado para a aquisição e instalação de usina solar fotovoltaica.

A pesquisa de preços foi realizada com base na IN 73/2020 – SEGES/ME com o intuito de obter valores compatíveis com os adotados no mercado. Para tal, foram coletados preços ofertados em licitações e comercializados na Internet, dando preferência aos primeiros.

Como o objeto foi dividido entre a aquisição dos equipamentos e a instalação/comissionamento, não foram localizados preços com essa divisão para usinas na faixa de 20KWP. Dessa forma, adotou-se o percentual de 80% do valor total para os materiais e 20% para o serviço de instalação, uma vez que, esse foi o percentual determinado no estudo de viabilidade técnica.

O método matemático aplicado para a definição do valor estimado foi a média dos preços pesquisados somado ao valor da placa de inauguração estimado pela equipe de planejamento diretamente do SINAPI.

A comprovação dos valores obtidos encontra-se disponível nos autos do processo nº 1102/2021.

À SEPOF para efetuar a reserva orçamentária.

Natal, 10 de fevereiro de 2022

Ernesto Leça Pinto
Seção de Análise Técnica de Contratações