

Pregão Eletrônico

70008 .142021 .70936 .4814 .3169331460



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00014/2021

Às 14:00 horas do dia 28 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 106/2020-DG de 23/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2972/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção predial civil e elétrica. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Prestação Serviço Supervisor de Pessoal

Descrição Complementar: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 169.634,8800

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 126.738,9600 .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: Prestação de Serviços de Eletricista

Descrição Complementar: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 647.637,1200

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 609.793,9200 .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 290.729,5200

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 247.800,2400 .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 81.531,1200

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 67.591,4400 .

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 315

Valor Estimado: R\$ 30.303,0000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31.500,0000 .

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.040

Valor Estimado: R\$ 173.420,0000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 180.263,2000 .

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: Prestação de Serviços de Eletricista

Descrição Complementar: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 155

Valor Estimado: R\$ 38.024,6000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40.575,9000 .

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: Prestação de Serviços de Eletricista

Descrição Complementar: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 92

Valor Estimado: R\$ 30.092,2800

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28.334,1600 .

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 6.607,5000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.382,8000 .

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 3.524,0400

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.003,6000 .

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: Prestação Serviço Supervisor de Pessoal

Descrição Complementar: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 7.710,6000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.529,0000 .

Item: 12 - GRUPO 1**Descrição:** Prestação Serviço Supervisor de Pessoal**Descrição Complementar:** Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.168,6000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.608,7200 .**Item: 13 - GRUPO 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 926,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 870,5000 .**Item: 14 - GRUPO 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.235,3000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.024,1000 .**Item: 15 - GRUPO 1****Descrição:** Prestação de Serviços de Eletricista**Descrição Complementar:** Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 24.532,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.442,0000 .**Item: 16 - GRUPO 1****Descrição:** Prestação de Serviços de Eletricista**Descrição Complementar:** Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 26.984,8800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25.408,0800 .**Item: 17 - GRUPO 1****Descrição:** Prestação de Serviços de Eletricista**Descrição Complementar:** Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 53.969,7600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 50.816,1600 .**Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.593.031,7000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.451.682,7800 .

Itens do grupo:

- 1 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal
- 2 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 3 - Manutenção / Reforma Predial
- 4 - Manutenção / Reforma Predial
- 5 - Manutenção / Reforma Predial
- 6 - Manutenção / Reforma Predial
- 7 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 8 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 9 - Manutenção / Reforma Predial
- 10 - Manutenção / Reforma Predial
- 11 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal
- 12 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal
- 13 - Manutenção / Reforma Predial
- 14 - Manutenção / Reforma Predial
- 15 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 16 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 17 - Prestação de Serviços de Eletricista

Histórico**Item: 1 - GRUPO 1 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	24	R\$ 5.862,6400	R\$ 140.703,3600	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	24	R\$ 6.017,6400	R\$ 144.423,3600	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 7.029,0900	R\$ 168.698,1600	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	27/04/2021

ENGENHARIA.COM
LTDA

18:10:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	27/04/2021 18:56:17
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	28/04/2021 08:20:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	28/04/2021 08:44:49
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	28/04/2021 09:55:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	28/04/2021 10:55:17
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 7.068,1200	R\$ 169.634,8800	28/04/2021 13:28:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 169.634,8800	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.634,8800	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 168.698,1600	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 144.423,3600	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 140.703,3600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 140.500,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:20:44:170
R\$ 139.316,6400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:21:27:797

R\$ 139.316,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:21:58:193
R\$ 134.443,2000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:23:29:233
R\$ 139.315,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:24:09:237
R\$ 134.443,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:24:20:990
R\$ 152.670,6000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:24:28:693
R\$ 134.430,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:25:19:320
R\$ 134.429,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:25:45:270
R\$ 134.428,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:26:29:167
R\$ 127.587,3600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:26:45:317
R\$ 127.586,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:27:16:420
R\$ 129.000,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:30:57:747
R\$ 150.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:31:08:433
R\$ 126.738,9600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:32:31:497
R\$ 126.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:35:947
R\$ 135.755,1000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:33:36:127
R\$ 145.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:34:22:327
R\$ 160.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:36:01:763
R\$ 155.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:36:12:943
R\$ 130.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:36:33:830
R\$ 127.000,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:37:00:863
R\$ 132.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:42:37:103
R\$ 124.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:16:900
R\$ 130.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:44:50:860

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Fornecedor enviou lance	R\$ 134.428,0000
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 132.000,0000 e com valor negociado a R\$ 131.997,6000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 132.000,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 124.900,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:29	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 130.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 127.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 126.738,9600.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Prestação de Serviços de Eletricista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 26.720,0300	R\$ 641.280,7200	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade							

do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 26.984,8800	R\$ 647.637,1200	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							

04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	24	R\$ 28.158,6600	R\$ 675.807,8400	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCAÇÕES LTDA	Sim	Não	24	R\$ 28.623,1200	R\$ 686.954,8800	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº215,MorroBranco,Natal/RN. (6 profissionais, conforme item1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 686.954,8800	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 675.807,8400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 647.637,1200	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 641.280,7200	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 671.351,0400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:21:41:733
R\$ 600.000,0000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:22:29:250
R\$ 599.900,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:23:21:553
R\$ 639.483,4800	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:23:47:867
R\$ 599.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:24:55:010
R\$ 598.900,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:25:54:180
R\$ 598.899,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:26:12:690
R\$ 598.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:26:57:043
R\$ 614.885,7600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:26:57:123
R\$ 597.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:28:09:280
R\$ 622.222,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:30:49:050
R\$ 610.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:31:21:627
R\$ 609.793,9200	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:32:43:310
R\$ 597.500,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:33:50:513
R\$ 596.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:31:707
R\$ 590.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:34:32:063
R\$ 589.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:45:203
R\$ 640.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:35:40:433
R\$ 588.999,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:35:43:320
R\$ 587.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:36:22:423
R\$ 638.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:36:50:590
R\$ 630.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:37:12:287
R\$ 625.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:38:23:363
R\$ 517.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:43:09:900
R\$ 580.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:43:28:497
R\$ 584.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:20:760

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 517.000,0000 e com valor negociado a R\$ 516.997,4400.

Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 517.000,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 584.900,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 580.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 622.222,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 609.793,9200.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	24	R\$ 11.628,0900	R\$ 279.074,1600	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	24	R\$ 11.757,1500	R\$ 282.171,6000	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 12.080,1300	R\$ 289.923,1200	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300	R\$ 290.729,5200	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300	R\$ 290.729,5200	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300	R\$ 290.729,5200	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)							

profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300 R\$ 290.729,5200	27/04/2021 18:56:17
--------------------	---	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300 R\$ 290.729,5200	28/04/2021 08:20:59
--------------------	---	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	24	R\$ 12.113,7300 R\$ 290.729,5200	28/04/2021 08:44:49
--------------------	---	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300 R\$ 290.729,5200	28/04/2021 09:55:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300 R\$ 290.729,5200	28/04/2021 10:55:17
--------------------	---	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 12.113,7300 R\$ 290.729,5200	28/04/2021 13:28:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 290.729,5200	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 290.729,5200	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 289.923,1200	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 282.171,6000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 279.074,1600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 279.074,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:21:09:470
R\$ 276.399,3600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:21:59:040
R\$ 276.390,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:22:08:563
R\$ 262.672,5600	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:24:06:587
R\$ 262.672,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:24:31:650
R\$ 262.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:25:23:083

R\$ 261.999,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:25:56:923
R\$ 261.998,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:26:03:557
R\$ 261.980,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:26:41:750
R\$ 261.977,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:26:50:140
R\$ 250.346,1600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:27:11:270
R\$ 249.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:28:23:013
R\$ 254.000,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:30:42:907
R\$ 270.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:31:32:003
R\$ 247.800,2400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:32:58:213
R\$ 247.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:40:223
R\$ 246.999,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:34:06:050
R\$ 246.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:25:460
R\$ 260.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:34:45:140
R\$ 245.999,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:35:13:850
R\$ 245.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:35:21:823
R\$ 244.999,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:36:10:070
R\$ 244.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:36:39:123
R\$ 270.000,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:37:28:447
R\$ 252.300,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:38:01:323
R\$ 230.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:41:53:153
R\$ 232.583,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:43:21:010
R\$ 243.770,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:24:383

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 232.583,0000.
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 232.583,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 243.770,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 230.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 252.300,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 247.800,2400.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	24	R\$ 3.161,1900	R\$ 75.868,5600	28/04/2021 13:58:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado de base na unidade do PRÉDIO SEDE do 24 Mês 3.397,13 3.397,13 81.531,1251 Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	24	R\$ 3.211,4600	R\$ 77.075,0400	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 3.375,7900	R\$ 81.018,9600	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência) Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com							

alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 3.397,1300	R\$ 81.531,1200	28/04/2021 13:28:48
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 81.531,1200	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.531,1200	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 81.018,9600	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 77.075,0400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 75.868,5600	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 75.868,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:21:30:423
R\$ 70.625,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:24:51:347
R\$ 75.867,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:25:20:343
R\$ 70.624,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:25:26:567
R\$ 40.623,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:25:42:877
R\$ 68.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:26:39:653
R\$ 68.440,0800	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:27:24:270
R\$ 70.000,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:30:34:633
R\$ 71.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:31:42:570
R\$ 67.591,4400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:33:12:310
R\$ 65.224,8900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:34:43:317
R\$ 70.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:34:52:513
R\$ 65.210,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:36:24:693
R\$ 60.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:42:02:110
R\$ 64.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:43:33:377
R\$ 39.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:28:227

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000 e com valor negociado a R\$ 63.998,6400. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 64.000,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 39.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 70.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.

Aceite de proposta 04/06/2021 11:29:13 Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 67.591,4400.

Habilitação de fornecedor 04/06/2021 11:29:39 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de							

serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	315	R\$ 96,2000	R\$ 30.303,0000	28/04/2021 13:28:48
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	315	R\$ 97,2400	R\$ 30.630,6000	28/04/2021 13:58:09
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I

Porte da empresa: ME/EPP

04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	315	R\$ 100,0000	R\$ 31.500,0000	26/04/2021 18:30:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31.500,0000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.630,6000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.303,0000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 28.857,1500	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:25:13:390
R\$ 28.856,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:25:30:613
R\$ 28.900,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:30:25:827
R\$ 29.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:31:53:053
R\$ 28.855,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:37:07:807
R\$ 27.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:37:32:123
R\$ 26.990,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:43:19:667
R\$ 24.242,4000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:43:46:410
R\$ 26.870,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:31:623

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 24.242,4000 e com valor negociado a R\$ 24.239,2500. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 24.242,4000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 26.870,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 26.990,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 28.900,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.

Aceite de proposta 04/06/2021 11:29:13 Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 31.500,0000.

Habilitação de fornecedor 04/06/2021 11:29:39 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de							

serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1.040	R\$ 166,7500	R\$ 173.420,0000	28/04/2021 13:28:48
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCAÇOES LTDA	Sim	Não	1.040	R\$ 168,5500	R\$ 175.292,0000	28/04/2021 13:58:09
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1.040	R\$ 173,3300	R\$ 180.263,2000	26/04/2021 18:30:41
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.263,2000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 175.292,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 173.420,0000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 169.000,0000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:23:40:743
R\$ 168.000,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:23:59:967
R\$ 167.999,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:25:19:420
R\$ 165.152,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:25:27:673
R\$ 164.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:28:40:090
R\$ 164.000,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:30:04:297
R\$ 160.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:32:04:860
R\$ 158.400,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:44:793
R\$ 157.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:35:26:097
R\$ 156.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:36:50:907
R\$ 156.899,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:37:19:980
R\$ 154.998,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:37:46:403
R\$ 130.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:42:29:373
R\$ 138.736,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:44:00:930
R\$ 153.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:34:997

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 138.736,0000 e com valor negociado a R\$ 138.725,6000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 138.736,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 153.900,0000. Motivo: Considerando que o licitante não

		atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 130.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 164.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 180.263,2000.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - Prestação de Serviços de Eletricista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	18/04/2021 04:55:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de							

jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	155	R\$ 245,3200	R\$ 38.024,6000	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	155	R\$ 268,8300	R\$ 41.668,6500	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de Jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	155	R\$ 290,1200	R\$ 44.968,6000	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.968,6000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 41.668,6500	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.024,6000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 38.023,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:25:08:943
R\$ 40.529,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:25:37:047
R\$ 40.915,3500	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:28:12:247
R\$ 35.200,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:31:26:997
R\$ 35.145,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:32:22:930
R\$ 40.575,9000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:33:38:260
R\$ 33.770,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:48:493
R\$ 33.769,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:37:33:477
R\$ 32.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:38:06:020
R\$ 34.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:42:40:217
R\$ 30.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:44:12:990
R\$ 32.700,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:38:173

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 e com valor negociado a R\$ 29.998,7000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por

entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 32.700,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 34.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 35.200,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 40.575,9000.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - Prestação de Serviços de Eletricista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	92	R\$ 313,4200	R\$ 28.834,6400	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	18/04/2021 04:55:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS	Sim	Não	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	28/04/2021

ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	28/04/2021 09:55:39
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	28/04/2021 10:55:17
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	92	R\$ 327,0900	R\$ 30.092,2800	28/04/2021 13:28:48
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	92	R\$ 341,3200	R\$ 31.401,4400	26/04/2021 18:30:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31.401,4400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 30.092,2800	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 28.834,6400	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 28.800,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:21:46:517
R\$ 28.889,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:24:44:117
R\$ 28.799,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:25:01:030
R\$ 28.032,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:25:59:797
R\$ 28.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:27:31:293
R\$ 28.570,6000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:28:29:160
R\$ 27.998,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:29:10:317
R\$ 28.000,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:32:00:317
R\$ 27.979,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:32:36:053
R\$ 27.470,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:52:230
R\$ 28.334,1600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:33:54:867
R\$ 27.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:35:12:860
R\$ 26.900,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:37:00:253
R\$ 26.899,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:37:46:183
R\$ 26.890,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:38:16:360
R\$ 24.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:44:22:757
R\$ 26.700,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:40:910

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000 e com valor negociado a R\$ 23.992,6800. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 26.700,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 28.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 28.334,1600.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	30	R\$ 219,3500	R\$ 6.580,5000	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	18/04/2021 04:55:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional							

durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 220,2500	R\$ 6.607,5000	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 220,2800	R\$ 6.608,4000	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	30	R\$ 239,6100	R\$ 7.188,3000	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.188,3000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.608,4000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.607,5000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.580,5000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.579,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:22:20:367
R\$ 6.578,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:24:31:193
R\$ 6.406,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:26:09:610
R\$ 6.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:27:20:747
R\$ 6.448,2000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:28:40:130
R\$ 5.999,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:29:20:840
R\$ 5.998,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:32:16:263
R\$ 5.897,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:55:790
R\$ 5.799,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:09:313
R\$ 6.382,8000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:34:09:860
R\$ 5.798,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:37:59:503
R\$ 5.797,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:38:28:220
R\$ 5.698,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:38:28:583
R\$ 5.286,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:44:33:307
R\$ 5.570,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:44:353

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 5.286,0000 e com valor negociado a R\$ 5.272,2000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 5.286,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 5.570,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 6.607,5000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5.998,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 6.382,8000.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	12	R\$ 254,6200	R\$ 3.055,4400	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) diadejornadadetrabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 281,8900	R\$ 3.382,6800	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	18/04/2021 04:55:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							

Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 293,6700	R\$ 3.524,0400	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 296,1700	R\$ 3.554,0400	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.554,0400	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.524,0400	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.382,6800	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.055,4400	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 3.055,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:22:32:277
R\$ 3.357,4400	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:24:12:557
R\$ 3.054,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:24:24:437

R\$ 3.000,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:26:19:183
R\$ 3.050,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:27:54:670
R\$ 3.034,4400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:28:56:970
R\$ 3.512,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:32:56:763
R\$ 2.970,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:06:480
R\$ 3.003,6000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:34:21:327
R\$ 2.969,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:38:18:193
R\$ 2.890,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:38:42:220
R\$ 2.819,2300	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:44:45:040
R\$ 2.870,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:56:313

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 2.819,2300 e com valor negociado a R\$ 2.807,2800. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 2.819,2300. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 2.870,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 3.524,0400. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 3.512,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.003,6000.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	20	R\$ 335,1800	R\$ 6.703,6000	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	20	R\$ 362,4200	R\$ 7.248,4000	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	20/04/2021 14:49:26

PROJETOS DE
ARQUITETURA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 385,5300	R\$ 7.710,6000	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.710,6000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.710,6000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 7.248,4000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.703,6000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753

R\$ 6.703,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:22:46:110
R\$ 6.702,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:24:16:277
R\$ 6.493,1300	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:24:32:540
R\$ 6.515,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:26:39:197
R\$ 7.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:28:04:997
R\$ 6.572,6000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:29:11:623
R\$ 7.700,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:32:57:987
R\$ 6.970,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:33:06:867
R\$ 6.409,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:03:310
R\$ 6.529,0000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:34:30:890
R\$ 6.408,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:38:40:247
R\$ 6.309,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:39:00:200
R\$ 5.890,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:14:667
R\$ 6.168,4800	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:44:52:733

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 6.168,4800 e com valor negociado a R\$ 6.145,2000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Negociação de valor	05/05/2021 15:13:11	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 6.168,4800 e com valor negociado a R\$ 6.145,2000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 6.168,4800. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 5.890,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 7.700,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 6.970,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 6.529,0000.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 1 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	12	R\$ 392,1100	R\$ 4.705,3200	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 426,3700	R\$ 5.116,4400	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	18/04/2021 04:55:29

EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	20/04/2021 14:49:26
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	27/04/2021 15:51:53
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	27/04/2021 18:10:29
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	27/04/2021 18:56:17
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	28/04/2021 08:20:59
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	28/04/2021 08:44:49
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	28/04/2021 09:55:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	28/04/2021 10:55:17
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 514,0500	R\$ 6.168,6000	28/04/2021 13:28:48
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.168,6000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753

R\$ 6.168,6000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 6.168,6000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 5.116,4400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 4.705,3200	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 4.705,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:22:54:040
R\$ 4.704,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:24:08:063
R\$ 5.027,0400	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:24:59:833
R\$ 4.572,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:26:50:103
R\$ 5.242,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:28:44:793
R\$ 4.639,5600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:29:23:480
R\$ 6.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:33:05:080
R\$ 5.550,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:33:53:963
R\$ 4.520,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:00:557
R\$ 4.608,7200	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:34:46:027
R\$ 4.934,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:39:05:287
R\$ 4.120,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:16:850
R\$ 4.520,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:45:03:717

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000 e com valor negociado a R\$ 4.519,4400. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 4.120,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 5.550,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.608,7200.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 13 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCAÇÕES LTDA	Sim	Não	5	R\$ 174,9300	R\$ 874,6500	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							

30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I							
Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 185,3000	R\$ 926,5000	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 198,5300	R\$ 992,6500	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 992,6500	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753

R\$ 926,5000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 926,5000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 874,6500	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 874,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:23:00:460
R\$ 873,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:23:55:807
R\$ 768,1800	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:25:14:753
R\$ 853,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:27:02:017
R\$ 787,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:29:02:803
R\$ 881,4500	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:29:37:893
R\$ 767,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:55:633
R\$ 872,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:34:03:250
R\$ 870,5000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:34:57:397
R\$ 766,9900	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:39:17:887
R\$ 765,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:39:38:330
R\$ 900,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:43:53:947
R\$ 700,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:23:680

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 766,9900 e com valor negociado a R\$ 763,8000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 766,9900. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECA NICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRU COES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 872,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 870,5000.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 14 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	5	R\$ 201,9400	R\$ 1.009,7000	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	5	R\$ 233,5600	R\$ 1.167,8000	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1(um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 247,0600	R\$ 1.235,3000	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.235,3000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.235,3000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.167,8000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.009,7000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 1.009,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:23:31:737
R\$ 1.008,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:23:45:947
R\$ 1.007,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:23:51:673
R\$ 991,2300	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:25:39:630
R\$ 984,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:27:07:900
R\$ 1.000,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:29:09:600
R\$ 1.036,9500	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:29:50:430
R\$ 979,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:51:497
R\$ 1.162,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:34:33:470
R\$ 1.024,1000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:35:07:337
R\$ 988,2400	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:39:29:687
R\$ 1.200,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:43:59:170
R\$ 875,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:26:310

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 988,2400 e com valor negociado a R\$ 987,4000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 988,2400. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 875,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.162,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.024,1000.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 15 - GRUPO 1 - Prestação de Serviços de Eletricista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.938.438/0001-67	STIL	Sim	Não	100	R\$ 175,2700	R\$ 17.527,0000	28/04/2021

TERRAPLENAGENS E
LOCACOES LTDA

13:58:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

04.453.613/0001-35 METRODATA Não Não 100 R\$ 226,5500 R\$ 22.655,0000 26/04/2021
ENGENHARIA LTDA 18:30:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.748.440/0001-50 G2 CONSTRUTORA E Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 18/04/2021
INCORPORADORA 04:55:29
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

30.451.438/0001-57 SILVA & LIMA - Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 20/04/2021
PARTICIPACOES EM 14:49:26
PROJETOS DE
ARQUITETURA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

13.036.655/0001-61 C PINHEIRO SERVICE Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 27/04/2021
EIRELI 15:51:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

03.202.674/0001-67 POLO Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 27/04/2021
ENGENHARIA.COM 18:10:29
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

07.223.818/0001-12 GERATRIX Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 27/04/2021
CONSTRUCOES E 18:56:17
SERVICOS DE
INSTALACOES LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

11.064.583/0001-30 SANTOS Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 28/04/2021
ENGENHARIA E 08:20:59
SERVICOS EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

17.851.596/0001-36 GENNESIS Sim Não 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 28/04/2021
ENGENHARIA E 08:44:49
CONSULTORIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

15.279.608/0001-74 JR FILHO Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 28/04/2021
CONSTRUTORA 09:55:39
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

36.505.460/0001-19 WR7 Sim Sim 100 R\$ 245,3200 R\$ 24.532,0000 28/04/2021
ELETROMECANICA E 10:55:17

FACILITIES DO
BRASIL LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 245,3200	R\$ 24.532,0000	28/04/2021 13:28:48
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.532,0000	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 24.532,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 22.655,0000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 17.527,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 17.526,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:23:27:947
R\$ 17.525,0000	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:23:43:977
R\$ 17.085,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:27:16:370
R\$ 20.613,0000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:30:25:267
R\$ 24.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:33:16:267
R\$ 16.959,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:47:377
R\$ 22.532,0000	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:34:45:090
R\$ 23.066,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:34:47:780
R\$ 14.301,0900	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:35:12:103
R\$ 20.442,0000	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:35:17:307
R\$ 13.201,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:35:23:300
R\$ 19.625,6000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:39:44:660
R\$ 11.999,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:28:947

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 19.625,6000 e com valor negociado a R\$ 19.623,0000. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 19.625,6000. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 11.999,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 23.066,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 20.442,0000.

Habilitação de fornecedor 04/06/2021 11:29:39 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 16 - GRUPO 1 - Prestação de Serviços de Eletricista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	18/04/2021 04:55:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							

36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.248,7400	R\$ 26.984,8800	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 2.346,5600	R\$ 28.158,7200	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta - feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCAÇOES LTDA	Sim	Não	12	R\$ 2.385,2600	R\$ 28.623,1200	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta - feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.623,1200	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 28.158,7200	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.984,8800	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 26.646,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:27:24:067
R\$ 25.620,2400	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:30:37:343
R\$ 26.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:33:26:513
R\$ 25.589,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:43:350
R\$ 22.141,9500	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:33:52:597
R\$ 22.140,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:34:59:950
R\$ 25.372,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:35:03:620
R\$ 25.408,0800	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:35:29:430
R\$ 22.139,0000	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:39:56:823
R\$ 24.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:42:56:510
R\$ 19.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:32:520

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 22.139,0000 e com valor negociado a R\$ 22.138,9200. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 22.139,0000. Motivo: Considerando as razões expostas

fornecedor		no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 25.372,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 25.408,0800.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 17 - GRUPO 1 - Prestação de Serviços de Eletricista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	18/04/2021 04:55:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	20/04/2021 14:49:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	27/04/2021 15:51:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	27/04/2021 18:10:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	27/04/2021 18:56:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	28/04/2021 08:20:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.							
Porte da empresa: ME/EPP							

17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	28/04/2021 08:44:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	28/04/2021 09:55:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	28/04/2021 10:55:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 4.497,4800	R\$ 53.969,7600	28/04/2021 13:28:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	12	R\$ 4.693,1100	R\$ 56.317,3200	26/04/2021 18:30:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCAÇÕES LTDA	Sim	Não	12	R\$ 4.770,5200	R\$ 57.246,2400	28/04/2021 13:58:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta -feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 57.246,2400	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 56.317,3200	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	13.036.655/0001-61	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	03.202.674/0001-67	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	26.287.551/0001-71	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	19.748.440/0001-50	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	30.451.438/0001-57	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	11.064.583/0001-30	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.969,7600	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:00:22:753
R\$ 53.291,0000	13.938.438/0001-67	28/04/2021 14:27:33:587
R\$ 51.240,4800	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:30:51:270
R\$ 44.283,9100	15.279.608/0001-74	28/04/2021 14:33:04:997
R\$ 50.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:33:34:153
R\$ 43.150,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:33:37:017
R\$ 50.743,0000	07.223.818/0001-12	28/04/2021 14:35:16:247
R\$ 50.816,1600	04.453.613/0001-35	28/04/2021 14:35:41:937
R\$ 48.000,0000	17.851.596/0001-36	28/04/2021 14:42:50:577
R\$ 40.000,0000	36.505.460/0001-19	28/04/2021 14:44:39:910

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.036.655/0001-61	01/06/2021 11:13:07:653	01/06/2021 11:18:07:653	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/05/2021 15:11:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 53.969,7600 e com valor negociado a R\$ 53.965,5600. Motivo: Valor ajustado conforme última planilha enviada para análise e que consta nos autos
Inabilitação de fornecedor	07/05/2021 11:17:46	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 53.969,7600. Motivo: Considerando as razões expostas no CHAT (07/05/2021 11:07:10) até (07/05/2021 11:15:57), faço a inabilitação da Empresa por entender que não comprovação dos requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
Recusa de proposta	10/05/2021 16:01:54	Recusa da proposta. Fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Considerando que o licitante não atendeu a solicitação realizada via CHAT (07/05/2021 11:22:53), faço a recusa da proposta.
Recusa de proposta	31/05/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 48.000,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (28/05/2021 11:03:03), decido recusar sua proposta.
Recusa de proposta	01/06/2021 11:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 50.743,0000. Motivo: Considerando que a Empresa não atendeu a diligência realizada no CHAT (31/05/2021 11:19:58), decido recusar sua proposta.
Aceite de proposta	04/06/2021 11:29:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 50.816,1600.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
13.036.655/0001-61	C PINHEIRO SERVICE EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.584.420,0200	27/04/2021 15:51:53
13.938.438/0001-67	STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.592.169,8600	28/04/2021 13:58:09
04.453.613/0001-35	METRODATA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.593.020,9500	26/04/2021 18:30:41
19.748.440/0001-50	G2 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.031,7000	18/04/2021 04:55:30
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.031,7000	20/04/2021 14:49:26
03.202.674/0001-67	POLO ENGENHARIA.COM LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.031,7000	27/04/2021 18:10:29
07.223.818/0001-12	GERATRIX CONSTRUcoes E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.031,7000	27/04/2021 18:56:17
11.064.583/0001-30	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.031,7000	28/04/2021 08:20:59
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.593.031,7000	28/04/2021 08:44:49
15.279.608/0001-74	JR FILHO CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.031,7000	28/04/2021 09:55:39
26.287.551/0001-71	J P CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.031,7000	28/04/2021 13:28:48
36.505.460/0001-19	WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.593.062,6000	28/04/2021 10:55:17

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	28/04/2021 14:14:01	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	28/04/2021 14:20:27	Item aberto.
Encerramento etapa	28/04/2021	Encerrada etapa aberta do item.

aberta	14:40:05	
Início 1a etapa fechada	28/04/2021 14:40:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.340.863,0000 e R\$ 1.452.481,2400.
Encerramento etapa fechada	28/04/2021 14:45:09	Encerrada etapa fechada do item.
Sorteio eletrônico	28/04/2021 14:45:09	Item teve empate real para o valor 1.593.031,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/04/2021 14:45:09	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2021 15:12:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/04/2021 09:33:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 11:28:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/04/2021 14:55:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2021 15:22:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/05/2021 13:37:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/05/2021 11:18:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 16:01:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 16:02:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2021 14:21:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 17:10:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/05/2021 13:29:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/05/2021 16:04:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/05/2021 12:59:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2021 17:12:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2021 14:51:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/05/2021 11:01:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 11:18:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/05/2021 11:18:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 11:12:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: GERATRIX CONSTRUCOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12.
Desempate - Retorno do julgamento	01/06/2021 11:13:07	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	01/06/2021 11:13:07	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	01/06/2021 11:18:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:18:07 de 01/06/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor C PINHEIRO SERVICE EIRELI, CPF/CNPJ: 13.036.655/0001-61.
Sorteio eletrônico	01/06/2021 11:18:14	Item teve empate real para o valor 1.593.031,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	01/06/2021 11:18:14	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 11:21:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2021 18:47:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35.
Habilitação de fornecedor	04/06/2021 11:29:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METRODATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	28/04/2021 14:00:22	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/04/2021 14:16:02	Boa tarde senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Sistema	28/04/2021 14:20:24	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2021 14:20:27	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	28/04/2021 14:22:17	Solicito que após a fase de lances permaneçam conectados para viabilizar a solicitação, via CHAT, de propostas ou outros documentos pertinentes ao certame.
Sistema	28/04/2021 14:40:05	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.340.863,0000 e R\$ 1.452.481,2400 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:05 do dia 28/04/2021.
Sistema	28/04/2021 14:45:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.451.682,7800 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	28/04/2021 14:45:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.450.867,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	28/04/2021 14:45:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.452.481,2400 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	28/04/2021 14:45:09	O item G1 teve empate real para o valor 1.593.031,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/04/2021 14:45:09	O item G1 está encerrado.
Sistema	28/04/2021 14:46:10	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	28/04/2021 14:49:03	Senhores, favor aguardar...
Pregoeiro	28/04/2021 15:10:34	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Boa tarde Senhor licitante, com fulcro no subitem 8.6 do Edital solicito que seja encaminhada proposta vencedora e a respectiva Planilha de Custos e Formação de Preços (ambas com os valores readequados ao lance dado na Sessão Pública). Sendo assim, farei convocação de anexo para que sejam enviados via Comprasnet.
11.064.583/0001-30	28/04/2021 15:12:07	Boa tarde, certo senhor Pregoeiro!
Pregoeiro	28/04/2021 15:12:28	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará amanhã, dia 29/04/2021, às 13h (DF).
Sistema	28/04/2021 15:12:34	Senhor fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	28/04/2021 15:13:18	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, com fulcro no subitem 8.6 do Edital solicitei que seja encaminhada proposta vencedora e a respectiva Planilha de Custos e Formação de Preços (ambas com os valores readequados ao lance dado na Sessão Pública). Sendo assim, fiz a convocação de anexo para que sejam enviados via Comprasnet.
Pregoeiro	28/04/2021 15:13:34	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará amanhã, dia 29/04/2021, às 13h (DF).
Pregoeiro	28/04/2021 15:16:02	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 29/04/2021, às 13h (DF).
Sistema	29/04/2021 09:33:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	29/04/2021 13:03:06	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	29/04/2021 13:28:08	A planilha recebida foi enviada para a devida análise do setor técnico. O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 30/04/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	30/04/2021	Bom dia Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.

	11:07:59	
Pregoeiro	30/04/2021 11:24:38	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, considerando as diversas decisões do TCU no sentido de entender que a planilha de custos tem caráter meramente instrumental, bem como o previsto no subitem 7.9 do Anexo VII-A da IN 5/2017; solicito que adeque sua planilha de custos ao previsto nessa Instrução Normativa. O prazo para envio se esgotará hoje, dia 30/04/2021 às 16h (DF).
Pregoeiro	30/04/2021 11:26:03	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP.
11.064.583/0001-30	30/04/2021 11:26:45	Bom dia, certo. Iremos adequar e anexar.
Sistema	30/04/2021 11:28:09	Senhor fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	30/04/2021 11:38:41	Senhores, o pregão está suspenso e será reaberto no dia 03/05/2021, às 15h(DF).
Sistema	30/04/2021 14:55:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	03/05/2021 14:09:36	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	03/05/2021 14:10:42	Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da última planilha encaminhada, decido suspender a sessão e agendar sua reabertura para hoje, dia 03/05/2021, às 17h (DF).
Pregoeiro	03/05/2021 17:09:40	Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da última planilha encaminhada, decido suspender a sessão e agendar sua reabertura para amanhã, dia 04/05/2021, às 15h (DF).
Pregoeiro	04/05/2021 15:03:38	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	04/05/2021 15:04:21	Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da última planilha encaminhada, decido suspender a sessão e agendar sua reabertura para hoje, dia 04/05/2021, às 16h (DF).
Pregoeiro	04/05/2021 16:05:00	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	04/05/2021 16:46:24	Senhores licitantes, em virtude de problemas de acesso ao nosso sistema de Processo Eletrônico, não tive como verificar a análise da planilha mais recente encaminhada pela Empresa SANTOS e realizada pelo setor técnico do TRE-RN. Sendo assim, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 05/05/2021, às 15h (DF).
Pregoeiro	05/05/2021 15:03:29	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	05/05/2021 15:03:53	Considerando a análise da última planilha enviada e a conclusão de análise dessa, ambas publicadas no site https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca-e-gestao-de-orcamento-e-contratacoes/licitacoes-1/pregoes-eletronicos ; decido aceitar a proposta da Empresa SANTOS.
Pregoeiro	05/05/2021 15:14:00	Quanto à habilitação apresentada, este Pregoeiro, seguindo orientação da Seção de Engenharia e em observância aos princípios que norteiam as licitações públicas bem como o previsto no subitem 10.10 do Anexo VII-A da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017:
Pregoeiro	05/05/2021 15:14:40	10.10. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
Pregoeiro	05/05/2021 15:15:31	Sendo assim, diante da previsão normativa retro mencionada faço a solicitação, em sede de diligência, para que a Empresa apresente cópia do contrato e aditivos que deram suporte à contratação, bem como, se possível, as respectivas notas fiscais mensais que comprovem a prestação do aludido serviço atestado.
Pregoeiro	05/05/2021 15:18:39	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Portanto, com a devida motivação da diligência requerida, farei a convocação de anexo para que envie o solicitado (cópia do contrato e aditivos que deram suporte à contratação, bem como, se possível, as respectivas notas fiscais mensais que comprovem a prestação do aludido serviço atestado) via Comprasnet.
11.064.583/0001-30	05/05/2021 15:20:38	Boa tarde senhor pregoeiro, cientes da solicitação solicitamos o prazo de 24h para juntar todos os documentos ora solicitados nesta diligência.
Pregoeiro	05/05/2021 15:21:41	Para SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP e enviar pelo Comprasnet. O não envio implicará na inabilitação da Empresa bem como as possíveis sanções legais cabíveis ao caso concreto. O prazo para o atendimento desta diligência se encerrará amanhã, dia 06/05/2021, às 15h30 (DF).
Sistema	05/05/2021 15:22:02	Senhor fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
11.064.583/0001-30	05/05/2021 15:24:18	Certo, iremos anexar dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro	05/05/2021 15:27:31	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 06/05/2021, às 15h30 (DF).
Sistema	06/05/2021 13:37:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.064.583/0001-30, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	06/05/2021	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.

	15:27:04	
Pregoeiro	06/05/2021 15:28:02	Recebida, em sede de diligência, a documentação da Empresa SANTOS, passarei para o setor técnico analisar. O pregão está suspenso e será reaberto hoje, dia 06/05/2021, às 17h (DF).
Pregoeiro	06/05/2021 17:05:36	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	06/05/2021 17:07:14	Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da documentação da Empresa SANTOS, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 07/05/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	07/05/2021 11:01:51	Bom dia Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	07/05/2021 11:07:10	Segue a análise realizada pela Seção de Engenharia após as diligências realizadas com a Empresa SANTOS: A licitante, em resposta aos questionamentos e dúvidas acerca da comprovação da capacidade técnica pelo atestado, apresentou em diligência cópia do contrato 12/2018 com a entidade, o aditivo 01/2020, e Notas Fiscais de outubro de 2020 a janeiro de 2021.
Pregoeiro	07/05/2021 11:07:33	No subitem 23.3.1 do Termo de Referência é exigido que o licitante comprove que já executou objeto compatível com o que está sendo licitado com comprovação de experiência mínima de três anos de execução do objeto. Atente-se que o período mínimo não precisa ser único e pode ser comprovado por mais de um atestado, porém o tempo mínimo de experiência a ser
Pregoeiro	07/05/2021 11:08:01	inequivocamente comprovado é de 3 anos, ou seja, 36 meses de serviços efetivamente prestados em objeto compatível (alocação de mão no local de forma exclusiva e dedicada, prestada de forma contínua dentro de cada contratação). O subitem 23.3.2.1 acrescenta ainda exigência de comprovação de pelo menos 1 ano de execução do objeto com no
Pregoeiro	07/05/2021 11:08:27	mínimo 10 postos de trabalho. O atestado diligenciado apresenta um período de exatamente 3 anos de serviços executados, de 08/02/2018 a 08/02/2021. Porém, como resultado dos documentos apresentados na diligência temos a seguinte situação: O Contrato firmado em 05/02/2018 possui vigência de 20 meses, portanto de 05/02/2018 a 05/10/2019;
Pregoeiro	07/05/2021 11:08:40	O unico aditivo existente, foi firmado em 10/03/2020 e possui vigência de 10 meses a contar da assinatura do referido aditivo. Ou seja, de 10/03/2020 a 10/01/2020. Atente-se que o aditivo não formalizou a nova vigência da contratação desde o fim da vigência do contrato.
Pregoeiro	07/05/2021 11:08:56	Há um "vácuo" temporal em que o contrato não estava vigente e o licitante não comprovou a execução formal do contrato neste período, que seria entre 05/10/2019 e 10/03/2020, e ainda faltaria o período de 10/01/2020 a 08/02/2021. Isso demonstra uma clara inconsistência entre as datas constantes no atestado de capacidade técnica e os documentos contratuais.
Pregoeiro	07/05/2021 11:09:17	Como conclusão temos que o prazo efetivamente comprovado pela documentação da diligência foi de dois intervalos, de 05/02/2018 a 05/10/2019, e de 10/03/2020 a 10/01/2020. Portanto foi comprovado apenas 30 meses de experiência, ou 2 anos e meio. A empresa não foi capaz de comprovar os 3 anos de experiência mínima exigida pelo
Pregoeiro	07/05/2021 11:09:56	subitem 23.3.1, e não apresentou nenhum outro atestado. Não obstante a comprovação insuficiente da capacidade técnica, vale ressaltar que outra incongruência na comprovação da capacidade técnica exigida no
Pregoeiro	07/05/2021 11:10:19	subitem 23.3.2.1 (fornecimento com alocação exclusiva e dedicada de pelo menos 10 postos de trabalho pelo período mínimo de 1 ano). No atestado consta que foram 26 postos de trabalho, já
Pregoeiro	07/05/2021 11:10:44	já no contrato fala-se de 20 postos de trabalho. Em nenhum momento é especificado a especialidade ou natureza dos postos de trabalho alocados junto ao Contratante (quantos pedreiros, eletricitas, pintores, marceneiros, etc), mas apenas apresentado o serviço de
Pregoeiro	07/05/2021 11:11:01	manutenção e serviços de forma genérica. Além desse desencontro no número de postos de trabalho, e falta de especificação, foi verificado que os valores mensais constantes para mão de obra nas Notas Fiscais
Pregoeiro	07/05/2021 11:11:21	apresentadas (apenas de 4 meses - de outubro/2020 a janeiro/2021) não são nem de perto equivalentes ao valor necessário para o custo de alocação de 10 postos de trabalho
Pregoeiro	07/05/2021 11:14:19	de profissionais de manutenção (pedreiros, eletricitas, supervisor, etc) considerando todos os encargos. Tal documentação, portanto não é suficiente para comprovar a alocação efetiva de 10
Pregoeiro	07/05/2021 11:15:57	profissionais de forma exclusiva no local dos serviços pelo período de 1 ano. Portanto, não se considera que a documentação apresentada comprove o requisito constante no subitem
Sistema	07/05/2021 11:18:39	23.3.2.1. Pugno, portanto, com base na documentação pela não-habilitação do licitante, por não comprovar os requisitos exigidos nos subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência.
Pregoeiro	07/05/2021 11:19:31	Este Pregoeiro portanto, diante da Informação prestada nos termos informados no CHAT, fará a inabilitação da Empresa SANTOS por não comprovar os requisitos exigidos nos
Pregoeiro	07/05/2021 11:19:31	subitens 23.3.1 e 23.3.2.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Ademais, informo que está disponível a mencionada análise no sítio www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-orcamento-e-contratacoes/licitacoes-1/pregoes-eletronicos .
Pregoeiro	07/05/2021 11:19:31	Para WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 36.505.460/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	07/05/2021 11:19:31	Para WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA - Senhor licitante, com fulcro no subitem 8.6 do Edital solicitei que seja encaminhada proposta vencedora e a respectiva Planilha de Custos e Formação de Preços (ambas com os valores readequados ao lance

		dado na Sessão Pública), nos termos previstos no Edital e na IN 5/2017. Sendo assim, fiz a convocação de anexo para que sejam enviados via Comprasnet.
Pregoeiro	07/05/2021 11:22:53	Para WR7 ELETROMECHANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará dia 10/05/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	07/05/2021 11:23:59	O pregão está suspenso e será reaberto dia 10/05/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	10/05/2021 13:26:29	Boa tarde Senhores licitantes. Por equívoco agendei a reabertura para hoje, dia 10/05/2021, às 11h (DF). Por oportuno, farei a suspensão do certame para divulgar que o horário de reabertura da sessão será hoje, 10/05/2021, às 16h (DF).
Pregoeiro	10/05/2021 16:00:43	Boa tarde Senhores licitantes. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	10/05/2021 16:02:27	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, com fulcro no subitem 8.6 do Edital solicitei que seja encaminhada proposta vencedora e a respectiva Planilha de Custos e Formação de Preços (ambas com os valores readequados ao lance dado na Sessão Pública), nos termos previstos no Edital e na IN 5/2017. Sendo assim, fiz a convocação de anexo para que sejam enviados via Comprasnet.
Sistema	10/05/2021 16:02:32	Senhor fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	10/05/2021 16:03:36	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará amanhã, dia 11/05/2021, às 15h (DF).
Pregoeiro	10/05/2021 16:04:22	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 11/05/2021, às 15h (DF).
Sistema	11/05/2021 14:21:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	11/05/2021 15:03:38	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	11/05/2021 15:29:16	Considerando a necessidade de prazo para o setor técnico analisar as planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 12/05/2021, às 16h (DF).
Pregoeiro	12/05/2021 16:02:52	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	12/05/2021 16:14:51	Considerando que o setor técnico ainda não me retornou sobre a análise das planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para hoje, dia 12/05/2021, às 17h (DF).
Pregoeiro	12/05/2021 17:01:33	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	12/05/2021 17:07:13	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Boa tarde Senhor licitante. Considerando que não foi encaminhada a convenção coletiva de trabalho (ou documento congênere) bem como constando em algumas planilhas convenção não mais válida (RN000400/2018), o que inviabiliza a adequada análise da planilha, faço diligência para que envie a CCT adequada bem como adeque a planilha aos serviços previstos ...
Pregoeiro	12/05/2021 17:09:02	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - no presente Edital. A presente diligência encontra amparo no subitem 8.7 do Edital e nas diversas decisões do TCU no sentido de entender que a planilha de custos tem caráter meramente instrumental, bem como o previsto no subitem 7.9 do Anexo VII-A da IN 5/2017.
Pregoeiro	12/05/2021 17:10:27	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará amanhã, dia 13/05/2021, às 15h (DF).
Sistema	12/05/2021 17:10:48	Senhor fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	12/05/2021 17:12:07	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 13/05/2021, às 15h (DF).
Sistema	13/05/2021 13:29:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	13/05/2021 15:01:43	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	13/05/2021 15:09:04	Considerando a necessidade de prazo para o setor técnico analisar as planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 14/05/2021, às 13h (DF).
Pregoeiro	14/05/2021 13:08:02	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	14/05/2021 13:09:44	Considerando a solicitação do setor técnico que ainda não finalizou a análise das planilhas encaminhadas pela Empresa Gennesis, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para dia 17/05/2021, às 17h (DF).
Pregoeiro	17/05/2021 17:03:09	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	17/05/2021 17:05:15	Considerando a solicitação do setor técnico que ainda não finalizou a análise das planilhas encaminhadas pela Empresa Gennesis, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 18/05/2021, às 16h (DF).

Pregoeiro	18/05/2021 16:06:25	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	18/05/2021 16:30:06	Senhores licitantes, considerando que foi detectada uma inconsistência no Edital quanto ao modelo que consta no Anexo IV (em consonância com IN nº 2/2008) e o exigido para o serviço licitado (IN nº 05/2017-MPOG(alterada pela IN nº 07/2018) e que tal divergência gera problemas na apresentação das propostas visto que as incidências dos encargos são diferentes,
Pregoeiro	18/05/2021 16:33:36	farei a remessa dos autos para a Assessoria Jurídica verificar tal inconsistência e decidir sobre a possível anulação do certame.Sendo assim, faço a suspensão administrativa do pregão e agendo sua reabertura para dia 20/05/2021, às 16h (DF).Em se decidindo pela anulação do certame, os senhores serão notificados via Comprasnet bem como pela publicação no DOU.
Pregoeiro	20/05/2021 16:02:10	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	20/05/2021 16:02:53	Após os devidos esclarecimentos quanto as questões informadas por este Pregoeiro no CHAT (18/05/2021 16:30:06) e (18/05/2021 16:33:36) , darei continuidade ao certame visto que foi constatado que o modelo que consta no Anexo IV do Edital está em consonância com o serviço licitado nos termos previstos na IN nº 5/2017-MPOG (alterada pela IN nº 7/2018).
Pregoeiro	20/05/2021 16:03:37	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, conforme verificado pelo setor técnico, sua planilha encaminhada na última diligência levou como o modelo da IN nº 2/2008. Ocorre que a Planilha de Custos e Formação de Preços deverá atender ao modelo Anexo IV do Edital, que segue a IN nº 5/2017-MPOG (alterada pela IN nº 7/2018).
Pregoeiro	20/05/2021 16:04:03	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Sendo assim, com supedâneo no subitem 8.7 do Edital e nas diversas decisões do TCU no sentido de entender que a planilha de custos tem caráter meramente instrumental, bem como o previsto no subitem 7.9 do Anexo VII-A da IN 5/2017, faço nova convocação de anexo para que envie, via Comprasnet, planilha ajustada em observância ao previsto no Edital e seus anexos.
Sistema	20/05/2021 16:04:38	Senhor fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	20/05/2021 16:04:41	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará amanhã, dia 21/05/2021, às 13h (DF).
Pregoeiro	20/05/2021 16:10:19	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 21/05/2021, às 13h (DF).
Sistema	21/05/2021 12:59:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	21/05/2021 13:00:47	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	21/05/2021 13:18:48	Considerando que a Empresa GENNESIS atendeu à última diligência realizada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para dia 25/05/2021, às 15h(DF).
Pregoeiro	25/05/2021 15:02:57	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	25/05/2021 15:03:52	Considerando que o setor técnico ainda não me retornou sobre a análise das planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para hoje, dia 25/05/2021, às 17h (DF).
Pregoeiro	25/05/2021 17:06:19	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	25/05/2021 17:07:33	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Conforme informação do setor técnico, "foram identificadas inconsistências no Módulo 3 – Provisão para Rescisão das planilhas de custos e formação de preços acostadas às fls. , 733-745 a saber: a empresa GENNESIS não utilizou memórias de cálculos que permitissem a esta SEGEC verificar a origem dos percentuais de funcionários que, em média, são desligados po
Pregoeiro	25/05/2021 17:08:03	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - são desligados por meio de Aviso Prévio Indenizado e/ou Aviso Prévio Trabalhado e, também, as respectivas incidências sobre esses valores. Nesse sentido, esta unidade indica o sítio https://www.licitacao.online/planilha-in7 , o qual explica detalhadamente como preencher tais campos e evidencia, ainda, as memórias de cálculos utilizadas".
Pregoeiro	25/05/2021 17:11:11	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Diante do exposto, solicito que sejam verificados os cálculos e apresentadas as planilhas exigidas no Edital com os devidos ajustes/esclarecimentos. Ressalto que, conforme previsto no subitem 7.9 do Anexo VII-A da IN 5/2017, não é possível realizar os ajustes ali previstos majorando o preço ofertado na proposta.
Pregoeiro	25/05/2021 17:12:24	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - O prazo para envio dessas planilhas ajustadas se esgotará amanhã, dia 26/05/2021, às 15h (DF). Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único arquivo ZIP. O não atendimento desta diligência implicará na recusa da proposta.
Sistema	25/05/2021 17:12:31	Senhor fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	25/05/2021 17:14:15	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 26/05/2021, às 15h (DF).
Sistema	26/05/2021 14:51:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	26/05/2021	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.

	15:04:57	
Pregoeiro	26/05/2021 15:21:09	No intuito de viabilizar a análise da documentação encaminhada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para hoje, dia 26/05/2021, às 16h30 (DF).
Pregoeiro	26/05/2021 16:31:07	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	26/05/2021 16:32:48	Considerando que o setor técnica ainda não finalizou a análise da documentação encaminhada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 27/05/2021, às 17h (DF).
Pregoeiro	27/05/2021 16:39:30	Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	27/05/2021 16:40:42	Considerando que o setor técnica ainda não finalizou a análise da documentação encaminhada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 28/05/2021, às 10h (DF).
Pregoeiro	28/05/2021 10:04:18	Bom dia Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	28/05/2021 10:51:56	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, foi verificado no sua planilha que no valor global de cada item
Pregoeiro	28/05/2021 10:55:50	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, foi verificado no quadro resumo de sua planilha que o valor global de vários itens estão bem acima do valor lançado no Comprasnet. Considerando que a jurisprudência do TCU não admite ajustes de valores maiores que os lançados no Comprasnet, solicito que faça os devidos ajustes para que sua planilha se adeque aos valores ofertados nos lances
Pregoeiro	28/05/2021 11:01:19	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - registrados no Comprasnet. Sendo assim, farei convocação de anexo para que envie todas as planilhas ajustadas e que respeite esses valores ofertados no Comprasnet ou a menor, item a item. Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O prazo para envio se esgotará dia 31/05/2021, às 13h (DF).
Sistema	28/05/2021 11:01:34	Senhor fornecedor GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 17.851.596/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	28/05/2021 11:02:29	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - RETIFICANDO: O prazo para envio se esgotará dia 31/05/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	28/05/2021 11:03:03	Para GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Fiz convocação de anexo para que envie todas as planilhas ajustadas e que respeite esses valores ofertados no Comprasnet ou a menor, item a item. Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O prazo para envio se esgotará dia 31/05/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	28/05/2021 11:06:51	O pregão está suspenso e será reaberto dia 31/05/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	31/05/2021 11:01:16	Bom dia Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Sistema	31/05/2021 11:18:55	Senhor fornecedor GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.223.818/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	31/05/2021 11:19:58	Para GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Senhor licitante, com fulcro no subitem 8.6 do Edital solicitei que seja encaminhada proposta vencedora e a respectiva Planilha de Custos e Formação de Preços (ambas com os valores readequados ao lance dado na Sessão Pública), nos termos previstos no Edital e na IN 5/2017. Sendo assim, fiz a convocação de anexo para que sejam enviados via Comprasnet.
Pregoeiro	31/05/2021 11:22:10	Para GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará amanhã, dia 1º/06/2021, às 11h (DF). Favor verificar todas as diligências realizadas junto às Empresas anteriores para evitar atraso no certame e as sanções cabíveis.
Pregoeiro	31/05/2021 11:25:19	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 1º/06/2021, às 11h (DF).
Sistema	01/06/2021 11:13:07	O item G1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/06/2021 11:13:07	Sr. Fornecedor C PINHEIRO SERVICE EIRELI, CPF/CNPJ 13.036.655/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 11:18:07 do dia 01/06/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	01/06/2021 11:13:16	Bom dia Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Sistema	01/06/2021 11:18:14	O item G1 teve o 1º desempate encerrado às 11:18:07 de 01/06/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor C PINHEIRO SERVICE EIRELI, CPF/CNPJ 13.036.655/0001-61.
Sistema	01/06/2021 11:18:14	O item G1 teve empate real para o valor 1.593.031,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/06/2021 11:18:14	O item G1 está encerrado.
Sistema	01/06/2021 11:21:34	Senhor fornecedor METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	01/06/2021 11:21:58	Para METRODATA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, com fulcro no subitem 8.6 do Edital solicitei que seja encaminhada proposta vencedora e a respectiva Planilha de Custos e Formação de Preços (ambas com os valores readequados ao lance dado na Sessão

Pública), nos termos previstos no Edital e na IN 5/2017. Sendo assim, fiz a convocação de anexo para que sejam enviados via Comprasnet.

Pregoeiro	01/06/2021 11:23:01	Para METRODATA ENGENHARIA LTDA - Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. O não atendimento desta solicitação dentro do prazo concedido implicará na recusa da proposta. O prazo de envio se esgotará amanhã, dia 02/06/2021, às 11h (DF). Favor verificar todas as diligências realizadas junto às Empresas anteriores para evitar atraso no certame e as sanções cabíveis.
Pregoeiro	01/06/2021 11:23:39	O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 02/06/2021, às 11h (DF).
Sistema	01/06/2021 18:47:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.453.613/0001-35, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	02/06/2021 11:02:44	Bom dia Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	02/06/2021 11:12:30	Recebida a documentação da Empresa METRODATA, repassarei para o setor técnico analisar. O pregão está suspenso e será reaberto dia 04/06/2021, às 11h (DF).
Pregoeiro	04/06/2021 11:01:00	Bom dia Senhores. Pregoeiro Nazareno operando.
Pregoeiro	04/06/2021 11:19:41	Senhores licitantes, em nosso sítio está disponível a informação referente à análise da planilha da Empresa METRODATA:
Pregoeiro	04/06/2021 11:20:41	Senhores licitantes, em nosso sítio está disponível a informação referente à análise da planilha da Empresa METRODATA: https://www.tre-rn.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca-e-gestao-de-orcamento-e-contratacoes/licitacoes-1/pregoes-eletronicos
Sistema	04/06/2021 11:29:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/06/2021 11:29:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/06/2021 às 12:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	28/04/2021 14:00:22	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	28/04/2021 14:20:24	Etapas de análise de propostas encerradas.
Julgamento de propostas	28/04/2021 14:46:10	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	29/04/2021 13:28:52	Previsão de reabertura: 30/04/2021 11:00:00; A planilha recebida foi enviada para a devida análise do setor técnico. O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 30/04/2021, às 11h (DF).
Reativação	30/04/2021 11:07:31	
Suspensão administrativa	03/05/2021 14:11:03	Previsão de reabertura: 03/05/2021 17:00:00; Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da última planilha encaminhada, decido suspender a sessão e agendar sua reabertura para hoje, dia 03/05/2021, às 17h (DF).
Reativação	03/05/2021 17:07:35	
Suspensão administrativa	03/05/2021 17:10:02	Previsão de reabertura: 04/05/2021 15:00:00; Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da última planilha encaminhada, decido suspender a sessão e agendar sua reabertura para amanhã, dia 04/05/2021, às 15h (DF).
Reativação	04/05/2021 15:03:23	
Suspensão administrativa	04/05/2021 15:04:38	Previsão de reabertura: 04/05/2021 16:00:00; Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da última planilha encaminhada, decido suspender a sessão e agendar sua reabertura para hoje, dia 04/05/2021, às 16h (DF).
Reativação	04/05/2021 16:04:45	
Suspensão administrativa	04/05/2021 16:48:07	Previsão de reabertura: 05/05/2021 15:00:00; Senhores licitantes, em virtude de problemas de acesso ao nosso sistema de Processo Eletrônico, não tive como verificar a análise da planilha mais recente encaminhada pela Empresa SANTOS e realizada pelo setor técnico do TRE-RN. Sendo assim, agendo sua reabertura para amanhã, dia 05/05/2021, às 15h.
Reativação	05/05/2021 15:03:17	
Suspensão administrativa	06/05/2021 15:28:44	Previsão de reabertura: 06/05/2021 17:00:00; Recebida, em sede de diligência, a documentação da Empresa SANTOS, passarei para o setor técnico analisar. O pregão está suspenso e será reaberto hoje, dia 06/05/2021, às 17h (DF).
Reativação	06/05/2021 17:05:18	
Suspensão administrativa	06/05/2021 17:10:11	Previsão de reabertura: 07/05/2021 11:00:00; Considerando que o setor técnico ainda não finalizou a análise da documentação da Empresa SANTOS, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 07/05/2021, às 11h (DF).

Reativação	07/05/2021 11:01:19	
Suspensão administrativa	10/05/2021 13:27:32	Previsão de reabertura: 10/05/2021 16:00:00; Boa tarde Senhores licitantes. Por equívoco agendei a reabertura para hoje, dia 10/05/2021, às 11h (DF). Por oportuno, farei a suspensão do certame para divulgar que o horário de reabertura da sessão será hoje, 10/05/2021, às 16h (DF).
Reativação	10/05/2021 16:00:17	
Suspensão administrativa	11/05/2021 15:29:41	Previsão de reabertura: 12/05/2021 16:00:00; Considerando a necessidade de prazo para o setor técnico analisar as planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 12/05/2021, às 16h (DF).
Reativação	12/05/2021 16:02:35	
Suspensão administrativa	12/05/2021 16:15:35	Previsão de reabertura: 12/05/2021 17:00:00; Considerando que o setor técnico ainda não me retornou sobre a análise das planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para hoje, dia 12/05/2021, às 17h (DF).
Reativação	12/05/2021 17:01:17	
Suspensão administrativa	13/05/2021 15:09:42	Previsão de reabertura: 14/05/2021 13:00:00; Considerando a necessidade de prazo para o setor técnico analisar as planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 14/05/2021, às 13h (DF).
Reativação	14/05/2021 13:07:39	
Suspensão administrativa	14/05/2021 13:10:20	Previsão de reabertura: 17/05/2021 17:00:00; Considerando a solicitação do setor técnico que ainda não finalizou a análise das planilhas encaminhadas pela Empresa Gennesis, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para dia 17/05/2021, às 17h (DF).
Reativação	17/05/2021 17:02:54	
Suspensão administrativa	17/05/2021 17:05:37	Previsão de reabertura: 18/05/2021 16:00:00; Considerando a solicitação do setor técnico que ainda não finalizou a análise das planilhas encaminhadas pela Empresa Gennesis, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 18/05/2021, às 16h (DF).
Reativação	18/05/2021 16:06:04	
Suspensão administrativa	18/05/2021 16:37:25	Previsão de reabertura: 20/05/2021 16:00:00; Considerando que foi detectada inconsistência no Edital quanto à exigência da IN 5/2017 e informada como modelo planilha da IN 2/2008, faço a suspensão administrativa do pregão e agendo sua reabertura para dia 20/05/2021, às 16h (DF). Nesse interim, a Assessoria Jurídica irá decidir sobre a anulação.
Reativação	20/05/2021 16:01:50	
Suspensão administrativa	21/05/2021 13:19:19	Previsão de reabertura: 25/05/2021 15:00:00; Considerando que a Empresa GENNESIS atendeu à última diligência realizada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para dia 25/05/2021, às 15h (DF).
Reativação	25/05/2021 15:02:36	
Suspensão administrativa	25/05/2021 15:04:11	Previsão de reabertura: 25/05/2021 17:00:00; Considerando que o setor técnico ainda não me retornou sobre a análise das planilhas encaminhadas, faço a suspensão do certame e agendo sua reabertura para hoje, dia 25/05/2021, às 17h (DF).
Reativação	25/05/2021 17:04:54	
Suspensão administrativa	26/05/2021 15:21:32	Previsão de reabertura: 26/05/2021 16:30:00; No intuito de viabilizar a análise da documentação encaminhada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para hoje, dia 26/05/2021, às 16h30 (DF).
Reativação	26/05/2021 16:30:48	
Suspensão administrativa	26/05/2021 16:33:14	Previsão de reabertura: 27/05/2021 17:00:00; Considerando que o setor técnica ainda não finalizou a análise da documentação encaminhada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 27/05/2021, às 17h (DF).
Reativação	27/05/2021 16:39:07	
Suspensão administrativa	27/05/2021 16:41:28	Previsão de reabertura: 28/05/2021 10:00:00; Considerando que o setor técnica ainda não finalizou a análise da documentação encaminhada, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 28/05/2021, às 10h (DF).
Reativação	28/05/2021 10:03:25	
Suspensão administrativa	02/06/2021 11:13:48	Previsão de reabertura: 04/06/2021 11:00:00; Recebida a documentação da Empresa METRODATA, repassarei para o setor técnico analisar. O pregão está suspenso e será reaberto dia 04/06/2021, às 11h (DF).
Reativação	04/06/2021 11:00:45	
Abertura do prazo	04/06/2021 11:29:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/06/2021 11:29:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/06/2021 às 12:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:07 horas do dia 04 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO
Pregoeiro Oficial

ANA PAULA ARAUJO TAVARES
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Pregão Eletrônico Nº 00014/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.453.613/0001-35 - METRODATA ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>GRUPO 1</u>	-	-	R\$ 1.593.031,7000	-	R\$ 1.451.682,7800

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 1.451.682,7800

Valor Global da Ata: R\$ 1.451.682,7800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2021

Às 12:28 horas do dia 04 de junho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00014/2021, referente ao Processo nº 2972/2021, o pregoeiro, Sr(a) MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.593.031,7000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.451.682,7800 .

Itens do grupo:

- 1 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal
- 2 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 3 - Manutenção / Reforma Predial
- 4 - Manutenção / Reforma Predial
- 5 - Manutenção / Reforma Predial
- 6 - Manutenção / Reforma Predial
- 7 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 8 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 9 - Manutenção / Reforma Predial
- 10 - Manutenção / Reforma Predial
- 11 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal
- 12 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal
- 13 - Manutenção / Reforma Predial
- 14 - Manutenção / Reforma Predial
- 15 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 16 - Prestação de Serviços de Eletricista
- 17 - Prestação de Serviços de Eletricista

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Prestação Serviço Supervisor de Pessoal

Descrição Complementar: Prestação de Serviço de SUPERVISÃO de serviços de manutenção predial civil e elétrica, com alocação de mão de obra de SUPERVISOR DE CAMPO, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (01 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 169.634,8800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 126.738,9600 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 126.738,9600

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** Prestação de Serviços de Eletricista**Descrição Complementar:** Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA E ELETROTÉCNICA, com alocação de mão de obra de ELETRICISTA, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (6 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 647.637,1200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 609.793,9200 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 609.793,9200

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Prestação de Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, com alocação de mão de obra de ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (3 profissionais, conforme item 1.1 do Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 290.729,5200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 247.800,2400 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 247.800,2400

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Prestação de Serviço de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com alocação de mão de obra de AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ajudante/servente), com atuação em todo o estado e base na unidade do PRÉDIO SEDE do Tribunal Regional Eleitoral do RN, situada na Av. Rui Barbosa, nº 215, Morro Branco, Natal/RN. (1 profissional, conforme item 1.1 do Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 81.531,1200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 67.591,4400 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 67.591,4400

Item: 5 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Pacote 1 (P1): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, sem pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 315**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 30.303,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 31.500,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 31.500,0000. Motivo: Considerando que o valor estimado para o Grupo é de R\$ 1.593.031,70 e o valor da proposta da Empresa é de R\$ R\$ 1.451.682,78 , percebe-se economia global de R\$ 141.048,92, razão pela qual a pequena diferença entre a proposta e o estimado para esse item não inviabiliza sua aceitação e adjudicação.

Item: 6 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Pacote 2 (P2): Serviços adicionais relativos ao DESCOLAMENTO para realizar serviços fora da região metropolitana de Natal, correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de serviço em deslocamento, com pernoite, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.040**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 173.420,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 180.263,2000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 180.263,2000. Motivo: Considerando que o valor estimado para o Grupo é de R\$ 1.593.031,70 e o valor da proposta da Empresa é de R\$ R\$ 1.451.682,78 , percebe-se economia global de R\$ 141.048,92, razão pela qual a pequena diferença entre a proposta e o estimado para esse item não inviabiliza sua aceitação e adjudicação.

Item: 7 - GRUPO 1**Descrição:** Prestação de Serviços de Eletricista**Descrição Complementar:** Pacote 3 (P3): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 155**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 38.024,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 40.575,9000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 40.575,9000. Motivo: Considerando que o valor estimado para o Grupo é de R\$ 1.593.031,70 e o valor da proposta da Empresa é de R\$ R\$ 1.451.682,78 , percebe-se economia global de R\$ 141.048,92, razão pela qual a pequena diferença entre a proposta e o estimado para esse item não inviabiliza sua aceitação e adjudicação.

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: Prestação de Serviços de Eletricista

Descrição Complementar: Pacote 4 (P4): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ELETRICISTA com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 92

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30.092,2800

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 28.334,1600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 28.334,1600

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Pacote 5 (P5): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.607,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.382,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 6.382,8000

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Pacote 6 (P6): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.524,0400

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.003,6000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 3.003,6000

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: Prestação Serviço Supervisor de Pessoal

Descrição Complementar: Pacote 7 (P7): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 7.710,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.529,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 6.529,0000

Item: 12 - GRUPO 1**Descrição:** Prestação Serviço Supervisor de Pessoal**Descrição Complementar:** Pacote 8 (P8): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE SUPERVISOR DE CAMPO com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 6.168,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.608,7200 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 4.608,7200

Item: 13 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Pacote 9 (P9): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos sábados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 926,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 870,5000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 870,5000

Item: 14 - GRUPO 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Pacote 10 (P10): Serviços adicionais relativos a SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL com produtividade correspondente a 1 (um) profissional durante 1 (um) dia de jornada de trabalho aos domingos ou feriados, de acordo com as especificações contidas no Anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.235,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.024,1000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 1.024,1000

Item: 15 - GRUPO 1**Descrição:** Prestação de Serviços de Eletricista**Descrição Complementar:** Pacote 11 (P11) - Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) dia de trabalho de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 24.532,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 20.442,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 20.442,0000

Item: 16 - GRUPO 1

Descrição: Prestação de Serviços de Eletricista

Descrição Complementar: Pacote 12 (P12): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 15 (quinze) dia de trabalho (corridos) de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 26.984,8800

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25.408,0800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 25.408,0800

Item: 17 - GRUPO 1

Descrição: Prestação de Serviços de Eletricista

Descrição Complementar: Pacote 13 (P13): Serviços adicionais relativos à ELETRICISTA EXTRA ou ARTÍFICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXTRA (não residentes) com produtividade correspondente a 1 (um) profissional por 1 (um) mês de trabalho, de segunda a sexta-feira, de acordo com as especificações contidas no anexo I.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 53.969,7600

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METRODATA ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 50.816,1600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/06/2021 12:28:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METRODATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:04.453.613/0001-35, Melhor lance : R\$ 50.816,1600

Fim do documento