
Anexo I – Listagem das Máquinas de Ar Condicionado do TRE/RN
Capital – sede do TRE/RN

AR CONDICIONADOS - REGIÃO METROPOLITANA - SEDE DO TRIBUNAL

TÉRREO / B=BOMBA DE CONDENSADO G= DRENAGEM POR GRAVIDADE

AMBIENTE
Nº DA
SALA

DRENO FABRICANTE MÁQUINA
ANO /

EMPRESA
HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO

DISTRIBUIÇÃ
O

ALMOXARIFA
DO

16 G ELGIN
PISO TETO

30.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

REFEITÓRIO 34 B CARRIER
PISO TETO

36.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

CENTRAL DE
CONTÍNUOS

18 G ELGIN
HI WALL -

18.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

REPOUSO
FEMININO

(CSG)
19 G ELGIN

HI WALL –
12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ENCARREGAD
O LIMPEZA

(CSG)
21 G ELGIN

HI WALL –
12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA

24 G

ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA

ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA

25 G

ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA

ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

SACT 76 G CARRIER
PISO TETO

36.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ENCARREGAD
O DE

MANUTENÇÃ
O

32 G ELGIN
HI WALL -

12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

REPOUSO
MASCULINO

30 G ELGIN
PISO TETO

30.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

PLENÁRIO 26 - ELGIN CASSETE –
48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1



ELGIN
CASSETE –

48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ELGIN
CASSETE –

48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ELGIN
CASSETE –

48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ELGIN
CASSETE –

48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ELGIN
CASSETE –

48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ELGIN
CASSETE –

48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ESTAR 75 G ELGIN
HI WALL -

12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

REUNIÕES 75 G ELGIN
PISO TETO

- 24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

OBSERVAÇÃO
FEMININO

59 G ELGIN
HI WALL -

18.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

CONTROLE
DE SOM E

ILUMINAÇÃO
70 G ELGIN

HI WALL -
12.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

SALA DOS
ADVOGADOS

79 G ELGIN
HI WALL -

18.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

COPA/THD/
CURATIVO/

PROC.
55 B CARRIER

EMBUTIR
NO ENTRE
FORRO –

24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

OBSEVRVAÇÃ
O

MASCULINO
61 B ELGIN

EMBUTIR
NO ENTRE
FORRO –

24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

PSICOLOGIA 43 G ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ATENDIMENT
O DE

ENFERMAGE

44 G ELGIN HI WALL –
9.000

BTU'S

2018 / NA OBRA 1



M

VACINAÇÃO 65 G ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

CONSULTÓRI
O 1

62 G ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

CONSULTÓRI
O 2

63 G ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

CONSULTÓRI
O 3

64 G ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

CHEFIA
(SAMS)

41 G ELGIN
HI WALL -

18.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

RAIO X 49 B CARRIER

EMBUTIR
NO ENTRE
FORRO –

24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

BENEFÍCIOS 45 B CARRIER

EMBUTIR
NO ENTRE
FORRO –

36.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ESPERA 39 G ELGIN
PISO TETO

24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ATENDIMENT
O (SSP)

38 G ELGIN
PISO TETO

30.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ARQUIVO 17 G ELGIN
PISO TETO

48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

SPEX

36

G

ELGIN
PISO TETO

- 24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

37 ELGIN
PISO TETO

- 24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

DEPÓSITO
(SSP)

38 G ELGIN
PISO TETO

- 24.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

CONTROLE 10 B ELGIN
HI WALL -

18.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

DEPÓSITO 68 B ELGIN PISO TETO 2018 / NA OBRA 1



GERAL II

- 24.000
BTU'S

B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

1º ANDAR

AMBIENTE
Nº DA
SALA

DRENO FABRICANTE MÁQUINA
ANO /

EMPRESA
HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO

RESTAURANT
E

90

B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

OUVIDORIA 93 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

RECEPÇÃO B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

CONTROLE 92 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

ASCOM 98 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA DE
CERTAMES

99 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

NÚCLEO DE
SEGURANÇA

101 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA DE
AUDIÊNCIAS

(FOI
RETIRADO

ESSE
AMBIENTE)

CENTRO DE
MEMÓRIA

91 B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

2º ANDAR

AMBIENTE
Nº DA
SALA

DRENO FABRICANTE MÁQUINA
ANO /

EMPRESA
HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO

SALA
TÉCNICA LE

132
G ELGIN

HI WALL –
12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

G ELGIN HI WALL –
12.000

2018 / NA OBRA 1



BTU’S

EDITORAÇÃO
(SBE)

137 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA DE
PESQUISA

140 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

BIBLIOTECA 138 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA DOS
USUÁRIOS

139

B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA LD

126

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (COF)

141 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SC (COF) 142 B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SPOF (COF) 143 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SEOF (COF) 144

B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

GABINETE
(SAOF)

145 G ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2021 /
PROSERVICE

1

SECRETARIA
(SAOF)

146

B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2021 /
PROSERVICE

1

3º ANDAR

AMBIENTE
Nº DA
SALA

DRENO FABRICANTE MÁQUINA
ANO /

EMPRESA
HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO



SALA
TÉCNICA LE

156

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SLCIP (CMP) 162 B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SCS (CMP) 163 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

STAP (CMP) 166 B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SGC (CMP) 164 B ELGIN
PISO TETO

– 60.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (CMP)

161 B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA DE
REUNIÃO

181 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (CAP)

165 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

EJE 182 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SENG (CAP) 168 B ELGIN
HI WALL –

48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SCP (CAP) 167 B ELGIN
HI WALL –

48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA LD

150

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (CODES)

170 B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SLD (CODES) 169 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SFA (CODES) 171 B ELGIN PISO TETO 2018 / NA OBRA 1



– 30.000
BTU’S

SCC (COBEP) 172 B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SFP (COBEP) 174 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (COBEP)

173 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (COPES)

176 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SJP (COPES) 178 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SRF (COPES) 177 B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SIGAE
(COPES)

175 B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SECRETARIA
(SGP)

180 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

GABINETE
(SGP)

179 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

4º ANDAR

AMBIENTE
Nº DA
SALA

DRENO FABRICANTE MÁQUINA
ANO /

EMPRESA
HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO

SALA
TÉCNICA LE

191

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SDS (CS) 203 B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SSP (CIT) 204 B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SAR (CIT) 215 B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SPE (CS) 202 B ELGIN PISO TETO
– 24.000

2018 / NA OBRA 1



BTU’S

COORDENAD
ORIA (CS)

201 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (CIT)

200 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SDBS (CIT) 197 B CARRIER
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

CPD 199

B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

CRI (CIT) 198 B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA LD

185

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (CCIA)

213 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SACEP (SJ) 214 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SAUD (CCIA) 212 B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SSAE (CLE) 205 B ELGIN
PISO TETO

– 48.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SOAG (CCIA) 208 B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

VÍDEO
CONFERÊNCI

A
196 B ELGIN

PISO TETO
– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1



SISTEMA DE
SOFTWARE

210 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

GABINETE
(STIC)

208 B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2020 /

PROSERVICE
1

SECRETARIA
(STIC)

209 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2021 /

PROSERVICE
1

COORDENAD
ORIA (CLE)

207 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

DEPÓSITO SMI G ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2020 /
PROSERVICE

1

5º ANDAR

AMBIENTE
Nº DA
SALA

DRENO FABRICANTE MÁQUINA
ANO /

EMPRESA
HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO

PROMOTORIA
ELEITORAL

275

B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA LE

224

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA LE

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA LD

218

B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA
TÉCNICA LD

B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SFAC (CDCE) 241 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SDPS (CDCE) 243 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSOR
CHEFE (AJDG)

251 B ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

GABINETE
(ASPLAN)

230 B ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SALA DE 276 B ELGIN HI WALL – 2018 / NA OBRA 1



REUNIÕES
18.000
BTU’S

COORDENAD
OR (CGI)

229 B ELGIN
HI WALL –

18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

AJCRE (CRE) 244 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

ASPLAN 230 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

AJDG (DG) 251 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

CORREGEDOR
IA

248 B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

DIRETORIA
GERAL (DG)

254 B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SPF (CADPP) 235 B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SAD (CADPP) 240 B ELGIN
PISO TETO

– 36.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSOR
CHEFE

(AJPRES)
255 B ELGIN

HI WALL –
9.000

BTU’S
2018 / NA OBRA 1

ASSESSOR
CHEFE

(APRES)
257 B ELGIN

HI WALL –
12.000
BTU’S

2021 /
PROSERVICE

1

GABINETE
(AJCRE)

244 B ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (CDCE)

242 B ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
ORIA (CADPP)

239 B ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

COORDENAD
OR (CGI)

230 B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SECRETARIA
JUDICIÁRIA

(SJ)
233 B ELGIN

HI WALL –
18.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

AJPRES (PRES) 255 B ELGIN HI WALL –
18.000

2018 / NA OBRA 1



BTU’S

APRES (PRES) 257 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

SGDP (CADPP) 236 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

GABINETE (SJ) 232 B ELGIN
PISO TETO

– 24.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

GABINETE
PRESIDÊNCIA

259 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

RECEPÇÃO
PRESIDÊNCIA

261 B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA

259 B ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2018 / NA OBRA 1

PRESIDÊNCIA 262

B ELGIN
PISO TETO

– 30.000
BTU’S

2019 1

B ELGIN

EMBUTIR
NO ENTRE

FORRO
48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSORIA
01/GABJC 01

273 B CARRIER

EMBUTIR
NO ENTRE

FORRO
48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSORIA
02/GABJC 02

271 B CARRIER

EMBUTIR
NO ENTRE

FORRO
48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSORIA
03/GABJC 03

269 B CARRIER

EMBUTIR
NO ENTRE

FORRO
48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSORIA
04/GABJC 04

265 B CARRIER

EMBUTIR
NO ENTRE

FORRO
48.000
BTU'S

2018 / NA OBRA 1

ASSESSORIA
05/GABJC 05

265 B CARRIER EMBUTIR
NO ENTRE

2018 / NA OBRA 1



FORRO
48.000
BTU'S

SUBSOLOS 1 E 2

AMBIENTE
Nº DA
SALA

DRENO FABRICANTE MÁQUINA
ANO /

EMPRESA
HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO

GUARITA
SUBSOLO 01

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2020 / NA OBRA 1

GUARITA
PRINCIPAL

G ELGIN
HI WALL –

9.000
BTU’S

2021 / NA OBRA 1

GUARITA
PRINCIPAL

G ELGIN
HI WALL –

12.000
BTU’S

2022 / NA OBRA 1

TOTAL DE MAQUINAS

HIGH 

WALL

PISO

TETO
CASSETTE EMBUTIDO

80 70 7 10

160
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