



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO
(DEMANDA NÃO PREVISTA NO PCA*)

UNIDADE DEMANDANTE: SEÇÃO DE ENGENHARIA/COADI/SAOF	
CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE: RONALD JOSÉ AMORIM FERNANDES	
INTEGRANTE DEMANDANTE: RONALD JOSÉ AMORIM FERNANDES	
INTEGRANTE TÉCNICO: JOSÉ HAROLDO MACHADO JÚNIOR (substituto: RONALD JOSÉ AMORIM FERNANDES)	
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: ERNESTO LEÇA PINTO (substituta: GEIZA MACEDO DE MORAIS)	
NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO e QUANTIFICAÇÃO): SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA PARA O FÓRUM, COJE E SEDE DO TRE/RN.	
PREVISÃO - DATA LIMITE PARA A AQUISIÇÃO OU INÍCIO DO SERVIÇO: 01/10/2023	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Indicar eventual fonte para o remanejamento de recurso, para cobrir a despesa: OBS: O VALOR VIRÁ DE DEMANDA PREVISTA NO PCA: ENGE.POO_23.07 - SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS	OBJETO TRATA-SE DE: () Aquisição de material (X) Prestação de Serviço não continuado () Prestação de Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Prestação de Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Aquisição de material e prestação de serviço () A ser definido nos Estudos Técnicos Preliminares
Custo Estimado: R\$ 25.000,00 - orçamento obtido por consulta a profissional do mercado, mas que deve ser definido nos Estudos Técnicos Preliminares	
MEMÓRIA DE CÁLCULO: Orçamento em anexo	
DEMANDA É EMERGENCIAL : () Sim (X) Não OBS: Se marcar sim, justificar abaixo o caráter emergencial, observando-se as disposições contidas na Lei 8.666/1993, Art. 24, Inciso IV	
Justificativa fundamentada PELA não inclusão da demanda no PAC, no momento oportuno: DEMANDA ORIUNDA DE PROCESSO INICIADO NO NSPRES (PAE 7965/2019) E QUE TEVE DE SER REFEITO POR CONTA DO LAPSO TEMPORAL E PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NOVA LEI DE LICITAÇÃO.	
Justificativa da necessidade da aquisição/contratação: O PLANO DE EMERGÊNCIA é documento previsto em instrução de segurança emitida pelo Corpo de Bombeiros e visa dar segurança aos usuários da edificação em caso de sinistro.	
DADOS COMPLEMENTARES COMPLEXIDADE ELABORAÇÃO TR (A) B-Baixa, M-Média, A-Alta DIFICULDADE EM CONTRATAR (M) B-Baixa, M-Média, A-Alta RISCO PELA NÃO CONTRATAÇÃO (A) B-Baixa, M-Média, A-Alta DATA LIMITE CONTRATAÇÃO: 15/09/2023 DATA LIMITE FINALIZAÇÃO TR/PB: 30/07/2023	
Objetivos Estratégicos: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS COM FOCO NA EFICIÊNCIA E NA SUSTENTABILIDADE.	
Metas do Planejamento Estratégico: MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO; APRIMORAR A GOVERNANÇA E A GESTÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES.	
Natal, 21 de Junho de 2023.	
RONALD JOSÉ AMORIM FERNANDES Integrante Demandante Seção de Manutenção	