TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEGAO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA/MANUTENGAO DO FORUM ELEITORAL DE PATU

DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: DEZEMBRO/2024

DATA: 27 DE MARGO DE 2025

CODIGOS:

. CcusTO PREGO PREGO
ITEM |DISCRIMINAGAO QTDE. | UNID. SINAPI/ORSE/ 3 BDI L %
R UNITARIO UNITARIO | SERVICO
29,885%
1 ITENS PRELIMINARES 2.00488  2,59%
11 |ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART/CREARN. | 1,00 unid ND 262,55 7846 341,01 341,01 | 044%
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA. AF_03/2024. R .
-2 | REMOGAO DE TODA VEGETAGAO NAO DESEJADA NO 38,00 m 98524 B2 132 574 21812 | 0.28%
TERRENO E ENTORNO.
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO.
13 |INCLUINDO MATERIAL METALICO DESCARTADO NO FUNDO DO | 16,51 m? 00026/0RSE 17,53 523 2276 37567 | 049%
CARTORIO E GRADES/PORTOES ANTIGOS.
LOCAGAO MENSAL DE ANDAIME METALICO.
14 |QUANTITATIVO PREVISTO PARA O PRAZO TOTAL DO 72,00 m CPU T 813 243 10,56 76032 | 098%
CONTRATO.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA
1.5 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 7862 | m®xkm 97914 3,04 0,90 3,94 30976 | 0,40%
AF_07/2020
2 COBERTURA E IMPERMEABILIZAGOES 15.830,84  20,45%
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
2.1 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,80 m? 97628 255,86 76,46 332,32 26585 | 0,34%

DEMOLIGAO TOTAL DE CHAPINS.

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE
2.2 |20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019. 4000,00 kg 100231 0,03 0,00 0,03 120,00 0,15%
TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE DEMOLIGAO.

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019.

LIMPEZA DA COBERTURA DEVIDO A DEMOLIGAO PARCIAL DOS
CHAPINS.

2.3 80,00 m? 99811 3,42 1,02 4,44 355,20 0,46%

2.4 |CHAPIM PRE-MOLDADO EM CONCRETO. 20,00 m? CPU2 120,49 36,00 156,49 3.129,80 4,04%

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
2.5 |NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. 10,00 m 100327 51,97 15,53 67,50 675,00 0,87%
AF_07/2019.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019.

TROCA PARCIAL DE CALHAS DANIFICADAS.

2.6 1,00 m 94229 147,96 44,21 19217 192,17 0,25%

LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO (REQUISITOS: COM USO DE
ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTATEIS
COM USO DE AGUA OU SABAO NEUTRO. EXCLUIDA A \
27" | pOSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEI0 | 3817 m 04865/0RSE 1758 523 2276 ge8,74 | 112%
AMBIENTE).

LIMPEZA DO PERIMETRO TOTAL DAS CALHAS.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
2.8 |E=3MM. 5,72 m? CPU3 120,61 36,04 156,64 895,98 1,16%
APLICAGAO NA COBERTURA NAS EMENDAS DAS CALHAS E
NO ENCONTRO COM AS PAREDES

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021. (REQUISITOS: COM USO DE
SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU
SIMILAR). .

29 |PINTURADAS CALHAS DE AGUAS PLUVIAIS. 30,53 me 102489 27,02 8,07 35,09 107129 | 1,38%
REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.quartzolit.weber/impermeabilizantes-quartzolit/imp
ermeabilizantes-para-lajes-e-telhados/impermeabilizante-manta-
liquida-branca-quartzolitt

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA
EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

REFORGO E SER IMPLANTADO NA ESTRUTURA DA
COBERTURA DO PREDIO (EXCETO CAIXA D'AGUA, GARAGEM E
FRONTAL).

2.10 90,00 m?2 100384 29,87 8,92 38,79 3.491,10 4,51%

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015.

CONDUTOR VERTICAL DE AGUAS PLUVIAIS.

211 2,00 m CPU 4 54,85 16,39 71,23 142,46 0,18%

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
2.12 |RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS 1,00 m? 96109 51,69 15,44 67,13 67,13 0,09%
FORROS DANIFICADOS EM AMBIENTES INTERNOS.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
2.13 |FIXAGAO. AF_08/2023_PS 12,50 m? 96116 68,38 20,43 88,81 1.110,12 1,43%
TROCAR TODO O FORRO DA GARAGEM DE CARGA E
DESCARGA.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TROCA DE TELHA APOS DESINSTALAGAO DO AR
CONDICIONADO E OUTRAS QUE ESTIVEREM QUEBRADAS

2.14 50,00 m? 94207 53,07 15,85 68,92 3.446,00 4,45%




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEGAO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA/MANUTENGAO DO FORUM ELEITORAL DE PATU
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CODIGOS:

- cusTo PREGO PREGO
ITEM |DISCRIMINAGAO QTDE. | UNID. SINAPI/ORSE/ ] BDI : %
R UNITARIO UNITARIO | SERVIGO
3 REVESTIMENTOS 504,89 0,77%
EXECUGAO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA REPARO DE
31 |TRINCASEPARAINSTALAGAO DE TUBULAGOES. 15,00 m 02481/0RSE 261 077 338 5070 | 0,07%

TRINCAS NA ALVENARIA DO PREDIO. INCLUSIVA NO
PLATIBANDA INTERNAMENTE AO LONGO DO CHAPIM

ENCHIMENTO DE RASGOS COM ARGAMASSA 1:4 CIM:AREIA
3.2 |GROSSA. 15,00 m 02483/0RSE 4,98 1,48 6,46 96,90 0,13%
REPARO DAS TRINCAS NA ALVENARIA DO PREDIO.

AGO CA-60 @ 4,2 A9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1

PARA REPARO DAS RACHADURAS NOS MUROS.

33 5,60 kg 141/0RSE 12,37 3,69 16,06 89,93 0,12%

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.

PARCELAS DE REBOCO QUE ESTEJAM CONDENADAS.
INCLUSIVE NO PLATIBANDA AO LONGO DO CHAPIM

3.4 6,00 m? 97631 10,99 3,28 14,27 85,62 0,11%

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.
RECUPERAGAO DO REVESTIMENTO APGS A REPARAGAO DAS
TRINCAS E RACHADURAS.

3.5 6,00 m? 87792 34,87 10,42 45,29 271,74 0,35%

4 PISOS 1.198,03 1,55%

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
4.1 |CONCRETO. 2,00 m? CPUS 24,31 7,26 31,57 63,14 0,08%
ESPESSURA 3 CM. REPAROS PONTUAIS.

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
4.2 |MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSO JUNTA DE DILATAGAO 2,00 m? CPU6 43,06 12,86 55,92 111,84 0,14%
COM BASE BETUMINOSA.

RAMPA CIMENTADO PARA VEICULOS.

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES

43 |EXTERNOS. AF_05/2020. 1,00 m2 101091 161,66 4831 200,07 20097 | 027%
PISO TATIL DAS CALGADAS.
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM

4.4 |080X0.80mx0,07m 4,00 und 06415/0RSE 108,43 32,40 140,83 56332 | 073%

SUBSTITUIGAO DE TAMPAS DE CONCRETO DAS CAIXAS DE
ESGOTO QUE ESTAO DETERIORADAS

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO
4.5 |PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 2,00 und 98115 96,15 28,73 124,88 249,76 0,32%
M. AF_12/2020

5 ESQUADRIAS 13.289,27 17,17%
MANUTENGAO DAS GRADES FRONTAIS EM METALON COM
5.1 |SUBSTITUIGAO DAS BARRAS DANIFICADAS. 45,26 m? CPU7 11,50 3,43 14,92 67527 0,87%
GRADIS FRONTAIS

MANUTENGAO DAS PORTAS METALICAS PIVOTANTES COM
SUBSTITUIGAO DAS BARRAS E CHAPAS DANIFICADAS E
DOBRADIGAS.

PORTAS DA CIRCULAGAO INTERNA E DA AREA DE SERVICO.

5.2 4,62 m?2 CPU 8 46,75 13,97 60,72 280,52 0,36%

MANUTENGAO DOS PORTOES DE GIRO E DE CORRER EM
METALON, COM SUBSTITUIGAO DE ROLDANAS, DOBRADIGAS,
5.3 |BARRAS DANIFICADAS, INCLUSIVE GUIA METALICA. 11,30 m? CPU9 46,30 13,83 60,12 679,35 0,88%
PORTOES DE CORRER E PIVOTANTES DE ACESSO A VEICULOS
E PEDESTRES

PORTAO DE CORRER EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO,
INCLUSIVE TRILHO E FIXAGAO.

PORTAO DE CORRER EM METALON CONFORME DETALHE EM
ANEXO

5.4 8,80 m? C3659 - SEINFRA -CE 491,21 146,79 638,00 5.614,40 7,25%

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA

5.5 |FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 2,00 unid 102189 229,02 68,44 297,46 594,92 | 077%
AF_01/2021.

TROCAR FERRAGENS DAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA
RECEPGAO.

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO. AF_01/2021.
PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA RECEPGAO.

5.6 2,00 unid 102188 860,44 257,14 1.117,58 2.23516 2,89%

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.dormakaba.com/br-pt/solu%C3%A7%C3%B5es/pro

dutos/ferragens-para-portas/molas-hidr%C3%A1ulicas/bts-84-2
82356

PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR.

FAIXA DE SEGURANGA - PELICULA JATEADA APLICADA NA
PORTA DE ENTRADA E NA PORTA DO CORREDOR COM O NOME
"TRE".

5.7 1,60 m? 3149/0RSE 66,00 19,72 85,72 137,15 0,18%

MANUTENGAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO.
5.8 |INCLUSIVE SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS E ACESSORIOS EM 7,20 m? CPU 10 30,61 9,14 39,75 286,20 0,37%
JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO, CASO NECESSARIO.
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- CODIGOS:
ITEM [DISCRIMINAGCAO QTDE. UNID. SINAPI/ORSE/
SEINFRA-CE

CUSsTO PRECO PRECO

UNITARIO BDI UNITARIO SERVIGO %

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
5.9 |EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 unid 90830 160,09 47,84 207,93 207,93 0,27%
AF_12/2019.

PORTAS DO PREDIO COM PROBLEMA NA FECHADURA.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
5.10 |EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 unid 90831 140,15 41,88 182,03 182,03 0,24%
AF_12/2019.

PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMA NA FECHADURA.

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019.

PORTA DO PREDIO COM BATENTE DANIFICADO.

1,00 unid 90806 424,91 126,98 551,89 551,89 0,71%

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019.
SUBSTITUICAO DE PORTA (INFESTAGAO DE CUPIM).

512 3,00 unid 91012 456,03 136,28 592,31 1.776,93 2,30%

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

513 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

567 m? 97644 9,17 2,74 11,91 67,52 0,09%

6 INSTALAGOES 14.428,68 18,64%

QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA (acima de 10 kva) ; o
6.1 | GOM CAIXA DE ACRILICO NO PADRAO DA GOSERN 1,00 unid 0339/0RSE 487,81 145,78 633,59 633,59 | 0,82%

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),

6.2 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022.

16,00 m 95727 19,08 5,70 24,78 396,48 0,51%

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),

6.3 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022.

1,00 m 95728 24,53 7,33 31,86 31,86 0,04%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
6.4 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 45,00 m 91926 477 1,42 6,19 27855 | 0,36%
INSTALAGAO. AF_03/2023.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020.

6.5 1,00 unid 93653 11,21 3,35 14,56 14,56 0,02%

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.santil.com.br/produto/mini-disjuntor-unipolar-10a-c
urva-c-schneider-electric/392817/

FORNECIMENTO DE MOTOR ELETRICO PARA PORTAO DE
CORRER DE ATE 800 KG, POTENCIA ACIMA DE 500 WATTTS,
VELOCIDADE MINIMA DE 15 METROS/MINUTO, COM DOIS
CONTROLES REMOTOS.
https://www.tudoforte.com.br/motor-de-portao/motor-de-portao
-deslizante/kit-motor-completo/kit-motor-portao-rossi-dz4-sk-80
0kg-13-deslizante-automatico-de-correr-eletronico-com-abertura-

rapida-cremalheira

6.6 1,00 unid COTAGAO 1.022,10 0,00 1.022,10 1.022,10 1,32%

INSTALAGAO DE MOTOR ELETRICO PARA PORTAO DE CORRER
DE ATE 800 KG, POTENCIA ACIMA DE 500 WATTTS,
VELOCIDADE MINIMA DE 15 METROS/MINUTO, COM DOIS
CONTROLES REMOTOS

6.7 1,00 unid COTAGAO SETEC 193,33 0,00 193,33 193,33 0,25%

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020.

6.8 |REFERENCIA DE PRODUTO: 2,00 unid 101632 36,38 10,87 47,25 94,50 0,12%
https://www.ferreiracosta.com/Produto/127948/rele-fotocelula-
plastico-azul-220v-trifacil-azul-exatron?region_id=777777&gclid=

CjOKCQjw--2aBhD5ARIsALIRIwB1ELJg4rBWoA2MCO20Wy01Ps
WO0uYez8dCaojRJYb7bSOKXO7mGd7kaAgqdEALW. wcB

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023.

SUBSTITUIQI\O DAS TOMADAS EM CAIXAS DE TOMADAS NO
PISO.

6.9 14,00 unid 91998 19,72 5,89 25,61 358,54 0,46%
REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.santil.com.br/produto/tomada-painel-c-rabicho-2p-t
-10a-preto-transmobil/470588?gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALI
RlwAadfj2-U1po3HStukb9l6wsejBDtrwTQ06gAnYo4fMuqoOl2qJ
bgwaAofaEALw_wcB

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020.

4,00 unid 97599 21,08 6,29 27,37 109,48 0,14%

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.santil.com.br/produto/luminaria-de-emergencia-led-

2w-ourolux-com-30-leds-—-santil/470118

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO EXTERNA, DE 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REFERENCIA DE PRODUTO: 2,00 unid CPU 11 158,22 47,28 205,49 410,98 0,53%

https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/superled-projetor-sli
m-50w-biv-branco-6500k.html
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LUMINARIA TUBULAR LED 2x18W 120CM SOBREPOR SLIM
CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.12 |REFERENCIA DE PRODUTO: 22,00 unid CPU 12 67,80 20,26 88,05 1.937,10 2,50%
https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/luminaria-slim/lumi
naria-superled-slim-120cm-36w-biv-6500k.html

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2022.

6.13 |REFERENCIA DE PRODUTO: 14,00 unid 103782 30,87 9,22 40,09 561,26 0,72%

https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/plafons-drivers/plaf
on-sobrepor-caixa/plafon-superled-sobrepor-12w-biv-4000k-redo
ndo.html

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020.

6.14 4,00 unid 97607 106,66 31,87 138,53 554,12 0,72%
REFERENCIA DE PRODUTO:

https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/tartaruga/luminaria-
tartaruga-led-8w-biv-6500k.html

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
6.16 |AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6,00 m 89865 15,85 4,73 20,58 123,48 0,16%
AF_12/2014.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
6.17 |MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 8,00 m CPU13 41,55 1241 53,95 431,60 0,56%
DEDISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
6.18 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 3,00 unid 94703 18,32 547 23,79 71,37 0,09%
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32

MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021. 200 unid 94490 i 781 8178 6356 | 0,08%

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A
20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2020. .
6.20 1,00 unid 102111 906,37 270,86 1.177,23 1.177,23 1,52%

BOMBA ANAUGER 700. REFERENCIA DE PRODUTO:
https://anauger.com.br/bombas-vibratorias/anauger-700-5g/

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4,
6.23 |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 1,00 unid 86909 103,66 30,97 134,63 134,63 0,17%
INSTALAGAO. AF_01/2020.

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO

6.24 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020. 1,00 unid 86914 78,57 23,48 102,05 102,05 0,13%

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO I o
6.25 MONOCOMANDO. AF_01/2020 1,00 unid 100853 274,36 81,99 356,35 356,35 0,46%
6.26 Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar 2,00 unid 02082/ORSE 68,01 20,32 8833 176,66 0.23%

TORNEIRA DE JARDIM METALICA

DESINSTALAGAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO
6.27 |SPLIT HIGH WALL, TODAS AS POTENCIAS, CONFORME 5,00 unid
ESPECIFICAGAOQ.

ARP 33/2022 -

TRE/RN 200,00 59,76 259,76 1.298,80 1,68%

INSTALAGAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO
6.28 |SPLIT HIGH WALL, DE 12.000 A 30.000 BTUS, CONFORME 5,00 unid
ESPECIFICAGAO.

ARP 33/2022 -

TRE/RN 600,00 179,30 779,30 3.896,50 5,03%

7 SINALIZAGAO 1.176,98 1,52%

PLACA DE SINALIZAGAO, DIM.: 60 X 80 CM, -
"ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS",
INCLUSO FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FIXAGAO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.iplacas.com.br/placa-estacionamento-exclusivo-def
iciente-fisico-obrigatorio-uso-do-cartao?utm_source=Site&utm

medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sk
u=BXJ8PBLUS-aluminio-acm-3mm-60x40cm&gclid=CjOKCQjw--2

71 3,00 unid 12507/0RSE 227,88 68,10 295,98 887,94 1,15%

aBhD5ARISALIRIWC]iR-wa86kmQFyTbh8LssHUG5Z6ZM2Xg3kHj
FYKP1aLiJEzP4s9LEaAsKtEALwW_wcB

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820).

7.2 8,00 unid i37559/0RSE 27,82 8,31 36,13 289,04 0,37%

8 PINTURA 27.785,03 35,89%

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO,
8.1 |DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,00 m?2 88496 29,19 8,72 37,91 3791 0,05%
LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO CONTORNO DA EDIFICAGAO.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
8.2 |DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. 2,00 m? 88497 15,57 4,65 20,22 40,44 0,05%
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS.




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEGAO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: REFORMA/MANUTENGAO DO FORUM ELEITORAL DE PATU

DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: DEZEMBRO/2024

DATA: 27 DE MARGO DE 2025

CODIGOS:

= CUSsTO PRECO PRECO
ITEM [DISCRIMINAGCAO QTDE. UNID. SINAPI/ORSE/ i BDI A %
SEINFRA-CE UNITARIO UNITARIO SERVIGO
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023. o
8.3 PINTURA DE TODOS OS TETOS E TODAS AS PAREDES 359,00 m? 88489 11,77 3,51 15,28 5.485,52 7,09%
INTERNAS
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
8.4 |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023. PINTURA DE TODOS 0S| 567,61 m? 88489 11,77 3,51 15,28 8.673,08 11,20%
TETOS E DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS.
APLI,CACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
85 ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 5,00 m2 88423 18,94 5,66 24,60 123,00 016%

AF_06/2014
PINTURA DE PARTES DO RODAPE DAS PAREDES EXTERNAS.

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU
8.6 |PINTURA. AF_01/2021. 46,62 m? 102193 1,81 0,54 2,35 109,55 0,14%
PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA.

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA
ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS.

2 0
87 [ 46,62 m 102225 2711 810 3521 164149 | 212%
PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA.
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
gg |AF-01/2020. 74,60 m 100717 9,19 274 11,93 880,97 | 1.15%

GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS, PORTAS
METALICAS, CORRIMAO E ESCADA.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
8.9 |PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020. 74,60 m?2 100725 24,42 7,29 31,71 2.365,56 3,06%
GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS, PORTAS
METALICAS, CORRIMAO E ESCADA.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020.

GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS, PORTAS
METALICAS, CORRIMAO E ESCADA. DUAS DEMAOS.

74,60 m? 100726 26,60 794 34,54 2.576,68 3,33%

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS
SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS

8.11 |PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO. 360,00 m?2 95623 9,51 2,84 12,35 4.446,00 5,74%
AF_03/2024.

MUROS DE CONTORNO. COR BRANCO GELO.

PINTURA DE PISO CIMENTADO COM SOLUGAO DE CIMENTO E
AGUA PARA REFORMA/MANUTENGAO DO PISO.

TODAS AS AREAS PROVIDAS DE PISO CIMENTICIO OU
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO.

325,00 m? CPU 14 218 0,65 2,83 919,75 1,19%

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL,
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.
DEMARCAGOES NECESSARIAS PARA O PISO DO
ESTACIONAMENTO.

8.13 9,00 m2 102491 18,90 5,64 24,54 220,86 0,29%

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO.
AF_05/2021.

VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA CADEIRANTES.

8.14 4,32 m?2 102513 45,49 13,59 59,08 255,22 0,33%

9 DIVERSOS 1.111,39 1,44%

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
9.1 |UMIDO. AF_04/2019. 177,00 m? 99803 2,01 0,60 2,61 461,97 0,60%
LIMPEZA INTERNA DO PISO APOS 0S SERVICOS DE PINTURA.

9.2 lé::)’\ggllijAR%ESCAIXA DAGUA COM 2.000L E CISTERNA COM 1,00 unid COTAGAO 500,00 149,42 649,42 649,42 0,84%

TOTAL (RS) 77.419,99  100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORGAMENTO EM R$ 77.419,99 (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

José Haroldo Machado Junior
Analista Judiciario - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEGAO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA/MANUTENGAO DO FORUM ELEITORAL DE ACARI

DATA: 27 DE MARGO DE 2025

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR % 1° més 2° més
1.002,44 1.002,44
1 ITENS PRELIMINARES RS 2.004,88 2,59%
50,00% 50,00%
~ 12.664,67 3.166,17
2 COBERTURA E IMPERMEABILIZAGOES RS 15.830,84 20,45%
80,00% 20,00%
297,45 297,45
3 REVESTIMENTOS RS 594,89 0,77%
50,00% 50,00%
599,02 599,02
4 PISOS RS 1.198,03 1,55%
50,00% 50,00%
7.973,56 5.315,71
5 ESQUADRIAS RS 13.289,27 1717%
60,00% 40,00%
~ 7.214,34 7.214,34
6 INSTALAGOES RS 14.428,68 18,64%
50,00% 50,00%
- - 1.176,98
7 SINALIZAGAO RS 1.176,98 1,52%
100,00%
11.114,01 16.671,02
8 PINTURA RS 27.785,03 35,89%
40,00% 60,00%
- 1.111,39
9 DIVERSOS RS 1.111,39 1,44%
100,00%
Totais simples R$ 77.419,99 100,00% RS 40.865,49 RS 36.554,50
Totais acumulados - - R$ 40.865,49 R$ 77.419,99
Percentuais simples - - 52,78% 47,22%
Percentuais acumulados - - 52,78% 100,00%

José Haroldo Machado Junior
Analista Judiciario - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEGAO DE ENGENHARIA

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBRA: REFORMA/MANUTENGAO DO FORUM ELEITORAL DE ACARI

DATA: 27 DE MARGO DE 2025

Célculo do BDI, segundo férmula do Acérdédo 2622/2013-TCU-Pleno:

ELABORAGAO DE PROJETOS
Administragdo Central AC = 5,50% 3° quartil
Lucro = 8,96% 3° quartil
Seguro e Garantia S+G= 0,80% médio
Riscos = 1,27% médio
Despesa Financeira DF = 1,23% médio
Tributos = 8,65% ISS = 5% sobre o valor da nota
PIS = 0,65%
BDI = 29,885% COFINS = 3%
Notas:

1) Premissas:

a) A planilha de célculo de BDI ndo sera desonerada, consoante suspenséo de efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acérddo n°® 2.859/2013-TCU Plenério,
concedida no despacho do relator, Min. Raimundo Carreiro, no processo TC 013.515/2013-6- TCU, em pedido de reexame com efeito suspensivo;

b) O computo de administragéo central foi considerado no 3° quartil, j& que o Cartodrio Eleitoral de Assu ndo se encontra inserido em um grande centro da
regido metropolitana e a sua planilha orgamentaria ndo contempla a administragdo local da obra;

¢) O computo de lucro foi considerado no 3° quartil, considerando que o montante da contratagéo para reforma/manutengéo do imdvel é pequeno, e ndo
deve atrair muitas empresas interessadas em participar da licitagdo para o servigo;

d) O computo de seguro e garantia foi considerado no quartil médio;

e) O computo de riscos foi considerado no quartil médio;

f) O cémputo de despesa financeira foi considerado no quartil médio;

g) Para o computo de tributos, foi considerado o ISSQN padrdo de Patu/RN, de 5% sobre o valor dos servigos. Vide Art. 251 da LEIl COMPLEMENTAR
452/2017.
https://www.cmpatu.rn.gov.br/arquivos/96/_0000001.pdf

https://cmpatu.rn.gov.br/requerimentos/489/EE_011_2017_0000001.pdf (este)

h) Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo
de apuracédo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os pregos contratados pela administragdo publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagao tributaria.

José Haroldo Machado Junior
Analista Judicidrio - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF




