
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE 

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: JANEIRO/2025

DATA: 27 DE MARÇO DE 2025

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTDE. UNID.
CÓDIGOS:

SINAPI/ORSE/
SEINFRA-CE

CUSTO
UNITÁRIO BDI PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO

SERVIÇO %

29,885%
1 ITENS PRELIMINARES 1.893,95 5,26%

INCLUINDO MATERIAL METÁLICO DESCARTADO NO FUNDO DO
CARTÓRIO E GRADES/PORTÕES ANTIGOS.

QUANTITATIVO PREVISTO PARA O PRAZO TOTAL DO
CONTRATO.

PROTEÇÃO COM LONA PARA PISO

2 COBERTURA E ALVENARIA 963,41 2,68%

DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE NO BANHEIRO

CHAPISCO PARA BANHEIRO

TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO.

VERGA EM CONCRETO PARA PORTA

LIMPEZA DO PERÍMETRO TOTAL DAS CALHAS.

APLICAÇÃO NA COBERTURA NAS EMENDAS DAS CALHAS E
NO ENCONTRO COM AS PAREDES

TROCA DE TELHA APÓS DESINSTALAÇÃO DO AR
CONDICIONADO E OUTRAS QUE ESTIVEREM QUEBRADAS

3 REVESTIMENTOS 1.067,87 2,97%

RASGOS NA ALVENARIA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E DE AR-CONDICIONADO

REPARO DAS TRINCAS NA ALVENARIA DO PRÉDIO.

EMBOÇO PARA O BANHEIRO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA O BANHEIRO

4 PISOS 1.714,56 4,76%

DEMOLIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DA ENTRADA
PRINICPAL

REPAROS NA CALÇADA

PISO TÁTIL DA ÁREA EXTERNA

PISO TÁTIL DA ÁREA EXTERNA

SÃO TOMÉ

1.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA-RN. 1,00 unid ND 262,55 78,46 341,01 341,01 0,95%

1.2
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO.

10,50 m³ 00026/ORSE 17,54 5,24 22,78 239,19 0,66%

1.3
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO.

45,00 m³ CPU 1 8,34 2,49 10,83 487,35 1,35%

1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

50,00 m³ x km 97914 3,08 0,92 4,00 200,00 0,56%

1.5 LONA PLÁSTICA PRETA 80,00 m² 03642/ORSE 6,03 1,80 7,83 626,40 1,74%

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,48 m² 97622 58,58 17,50 76,08 36,51 0,10%

2.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 0,96 m² 87878 4,70 1,40 6,10 5,85 0,02%

2.3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE
20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019. 100,00 kg 100231 0,03 0,00 0,03 3,00 0,01%

2.4
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024 2,63 m 105023 68,31 20,41 88,72 233,33 0,65%

2.5

LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO (REQUISITOS: COM USO DE
ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS
COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUIDA A
POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO
AMBIENTE).

5,00 m 04865/ORSE 17,54 5,24 22,78 113,90 0,32%

2.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM. 2,00 m² CPU 2 122,11 36,49 158,59 317,18 0,88%

2.7

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 3,50 m² 94207 55,80 16,67 72,47 253,64 0,70%

3.1

EXECUÇÃO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA REPARO DE
TRINCAS E PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES. 25,00 m 02481/ORSE 2,62 0,78 3,40 85,00 0,24%

3.2
ENCHIMENTO DE RASGOS COM ARGAMASSA 1:4 CIM:AREIA
GROSSA. 25,00 m 02483/ORSE 4,98 1,48 6,46 161,50 0,45%

3.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.

0,96 m² 87792 35,96 10,74 46,70 44,83 0,12%

3.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM,
ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

4,80 m² 11180/ORSE 124,56 37,22 161,78 776,54 2,16%

4.1

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO. 5,60 m² CPU 5 24,31 7,26 31,57 176,79 0,49%

4.2

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 5,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO
COM BASE BETUMINOSA.

5,00 m² CPU 6 47,90 14,31 62,21 311,05 0,86%

4.3

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

5,00 m² 07324/ORSE 152,71 45,63 198,34 991,70 2,75%

4.4

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

1,80 m 98695 100,53 30,04 130,57 235,02 0,65%
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5 ESQUADRIAS 7.017,52 19,49%

GRADE DE PORTAS E JANELAS

PORTA DA ENTRADA

PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA RECEPÇÃO.

REFERÊNCIA DE PRODUTO:

FAIXA DE SEGURANÇA - PELÍCULA JATEADA APLICADA NA
PORTA DE ENTRADA E NA PORTA DO CORREDOR COM O NOME
"TRE".

MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PARA A PORTA DO BANHEIRO

REMOÇÃO DA PORTA (INFESTAÇÃO DE CUPIM)

PARA A PORTA DO BANHEIRO

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA (INFESTAÇÃO DE CUPIM).

CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO,  PINTADO  NA COR PRETA,
CONFORME PADRÃO EXISTENTE

6 INSTALAÇÕES 7.075,82 19,65%

REFERÊNCIA DE PRODUTO:

REFERÊNCIA DE PRODUTO:

SUBSTITUIÇÃO DOS ESPELHOS DE TOMADAS E
INTERRUPTORES EXISTENTE PARA O PADRÃO ABNT
(ESPELHO/PLACA DE TOMADAS E INTERRUPTORES E
SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO /PLACA 4X2)

REFERÊNCIA DE PRODUTO:

5.1
REFORMA DAS GRADES EM METALON COM SUBSTITUIÇÃO
DAS BARRAS DANIFICADAS. 8,40 m² CPU 7 11,66 3,48 15,13 127,09 0,35%

5.2

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.
AF_01/2021.

1,00 unid 102189 238,02 71,13 309,15 309,15 0,86%

5.3

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO. AF_01/2021.

https://www.dormakaba.com/br-pt/solu%C3%A7%C3%B5es/pro
dutos/ferragens-para-portas/molas-hidr%C3%A1ulicas/bts-84-2
82356

1,00 unid 102188 886,62 264,96 1.151,58 1.151,58 3,20%

5.4

PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR.

1,60 m² 3149/ORSE 66,00 19,72 85,72 137,15 0,38%

5.5 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA 9,80 m² 01797/ORSE 104,90 31,34 136,24 1.335,15 3,71%

5.6

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019.

1,00 unid 90831 144,49 43,18 187,67 187,67 0,52%

5.7
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1,47 m² 97644 9,77 2,91 12,68 18,63 0,05%

5.8

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 1,00 unid 90806 432,53 129,26 561,79 561,79 1,56%

5.9

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 1,00 unid 91012 458,65 137,06 595,71 595,71 1,65%

5.10

CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO,
SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E
0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1.1/2" INCLUSIVE AS VERTICAIS
DE APOIO. 8,50 m 11935/ORSE 234,93 70,20 305,13 2.593,60 7,20%

6.1 CANALETA PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR 40,00 m 03811/ORSE 40,86 12,21 53,07 2.122,80 5,90%

6.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023.

100,00 m 91926 4,84 1,44 6,28 628,00 1,74%

6.3

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.

https://www.santil.com.br/produto/mini-disjuntor-unipolar-10a-c
urva-c-schneider-electric/392817/

3,00 unid 93653 11,50 3,43 14,93 44,79 0,12%

6.4

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020.

https://www.ferreiracosta.com/Produto/127948/rele-fotocelula-
plastico-azul-220v-trifacil-azul-exatron?region_id=777777&gclid=
Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwB1ELJq4rBWoA2MCO2OWy01Ps
W0uYez8dCaojRJYb7bS0KXO7mGd7kaAgqdEALw_wcB

1,00 unid 101632 36,42 10,88 47,30 47,30 0,13%

6.5

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

15,00 unid 91946 11,00 3,28 14,28 214,20 0,59%

6.6

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020.

https://www.santil.com.br/produto/luminaria-de-emergencia-led-
2w-ourolux-com-30-leds--santil/470118

1,00 unid 97599 21,64 6,46 28,10 28,10 0,08%
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6.7

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, DE 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/superled-projetor-sli
m-50w-biv-branco-6500k.html

1,00 unid CPU 8 161,74 48,33 210,07 210,07 0,58%

6.8

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022.

REFERÊNCIA DE PRODUTO:
https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/plafons-drivers/plaf
on-sobrepor-caixa/plafon-superled-sobrepor-12w-biv-4000k-redo
ndo.html

5,00 unid 103782 30,87 9,22 40,09 200,45 0,56%

6.9

LUMINÁRIA TUBULAR LED 2x18W 120CM SOBREPOR SLIM
CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

:
https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/luminaria-slim/lumi
naria-superled-slim-120cm-36w-biv-6500k.html

9,00 unid CPU 9 68,40 20,44 88,84 799,56 2,22%

6.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014.

12,00 m 89865 16,51 4,93 21,44 257,28 0,71%

6.11
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020.

2,00 unid 86909 101,46 30,32 131,78 263,56 0,73%

6.12 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 1,00 unid 86914 76,96 22,99 99,95 99,95 0,28%

6.13 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO. AF_01/2020 1,00 unid 100853 268,59 80,26 348,85 348,85 0,97%

6.14

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 unid 86943 231,88 69,29 301,17 301,17 0,84%

6.15 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 unid 86883 9,79 2,92 12,71 25,42 0,07%

6.16
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

2,00 unid 100868 357,39 106,80 464,19 928,38 2,58%

6.17
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE
DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4",
JACKWAL OU SIMILAR

1,00 cj 12128/ORSE 428,03 127,91 555,94 555,94 1,54%

7.1 43,00 unid 12507/ORSE 67,49 20,16 87,65 3.768,95 10,47%

7.2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820).

2,00 unid I37558 18,64 5,57 24,21 48,42 0,13%

8.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO,
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 12,44 m² 88496 30,36 9,07 39,43 490,50 1,36%

8.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE,
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. 70,00 m² 88497 16,16 4,82 20,98 1.468,60 4,08%

8.3

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. 320,39 m² 88489 12,20 3,64 15,84 5.074,97 14,10%

8.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023. 205,60 m² 88489 12,20 3,64 15,84 3.256,70 9,05%

8.6
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021. 29,42 m² 102193 1,87 0,55 2,42 71,19 0,20%

8.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM
MADEIRA. AF_01/2021 29,42 m² 102225 19,01 5,68 24,69 726,37 2,02%

8.8

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.
AF_01/2020. 8,40 m² 100717 9,49 2,83 12,32 103,48 0,29%

8.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020.

8,40 m² 100726 27,40 8,18 35,58 298,87 0,83%

8.11
PINTURA DE PISO CIMENTADO COM SOLUÇÃO DE CIMENTO E
ÁGUA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO PISO. 28,28 m² CPU 10 2,23 0,66 2,89 81,72 0,23%

LETREIRO EM BAIXO RELEVO DE 25X25X2CM

REFERÊNCIA DE PRODUTO:

REFERÊNCIA DE PRODUTO

7 SINALIZAÇÃO 3.817,37 10,60%

8 PINTURA 11.572,40 32,14%

LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO CONTORNO DA EDIFICAÇÃO.

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS.

PINTURA DE TODOS OS TETOS E TODAS AS PAREDES
INTERNAS

PINTURA  DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS.

PORTAS,CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA E JANELAS

GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS, PORTAS
METÁLICAS, CORRIMÃO E ESCADA.

GRADES DE PORTAS E JANELAS. DUAS DEMÃOS.

TODAS AS ÁREAS PROVIDAS DE PISO CIMENTÍCIO.

9 DIVERSOS 879,53 2,44%

LETREIRO DE FACHADA COM O NOME "PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL FÓRUM ELEITORAL SÃO TOMÉ"
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9.1 LIMPEZA DE PISO  COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 81,89 m² 99803 2,17 0,64 2,81 230,11 0,64%

9.2 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA COM 2.000L E CISTERNA COM
5000 LITROS 1,00 unid COTAÇÃO 500,00 149,42 649,42 649,42 1,80%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Analista Judiciário - Engenheiro 
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF

LIMPEZA INTERNA DO PISO APÓS OS SERVIÇOS DE PINTURA.

TOTAL (R$) 36.002,43 100,00%

36.002,43

José Haroldo Machado Júnior
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SEÇÃO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO TOMÉ

DATA: 27 DE MARÇO DE 2025

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR % 1º  mês 2º mês

Totais simples R$ 36.002,43 100,00% R$ 15.486,30 R$ 20.516,13

Totais acumulados R$ 15.486,30 R$ 36.002,43

Percentuais simples

Percentuais acumulados

José Haroldo Machado Júnior

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 ITENS PRELIMINARES R$ 1.893,95 5,26%
946,98 946,98
50,00% 50,00%

2 COBERTURA E ALVENARIA R$ 963,41 2,68%
770,73 192,68
80,00% 20,00%

3 REVESTIMENTOS R$ 1.067,87 2,97%
533,94 533,94
50,00% 50,00%

4 PISOS R$ 1.714,56 4,76%
857,28 857,28
50,00% 50,00%

5 ESQUADRIAS R$ 7.017,52 19,49%
4.210,51 2.807,01

60,00% 40,00%

6 INSTALAÇÕES R$ 7.075,82 19,65%
3.537,91 3.537,91

50,00% 50,00%

7 SINALIZAÇÃO R$ 3.817,37 10,60%
-   3.817,37

100,00%

8 PINTURA R$ 11.572,40 32,14%
4.628,96 6.943,44

40,00% 60,00%

9 DIVERSOS R$ 879,53 2,44%
-   879,53

100,00%

 - -

 - - 43,01% 56,99%

 - - 43,01% 100,00%

Analista Judiciário - Engenheiro 
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE ENGENHARIA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBRA: REFORMA/MANUTENÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO TOMÉ

DATA: 27 DE MARÇO DE 2025

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

BDI = 29,885%

não será desonerada

devem apresentar demonstrativo

José Haroldo Machado Júnior

Cálculo do BDI, segundo fórmula do Acórdão 2622/2013-TCU-Pleno:

Administração Central 3º quartil
Lucro 3º quartil

Seguro e Garantia médio
Riscos médio

Despesa Financeira médio
Tributos ISS = 5% sobre o valor da nota

PIS = 0,65%
COFINS = 3%

Notas:

1) Premissas:

a) A planilha de cálculo de BDI , consoante suspensão de efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013-TCU Plenário,
concedida no despacho do relator, Min. Raimundo Carreiro, no processo TC 013.515/2013-6- TCU, em pedido de reexame com efeito suspensivo;

b) O cômputo de administração central foi considerado no 3º quartil, já que o Cartório Eleitoral de São Tomé/RN não se encontra inserido em um grande
centro da região metropolitana e a sua planilha orçamentária não contempla a administração local da obra;

c) O cômputo de lucro foi considerado no 3º quartil, considerando que o montante da contratação para reforma/manutenção do imóvel é pequeno, e não
deve atrair muitas empresas interessadas em participar da licitação para o serviço;

d) O cômputo de seguro e garantia foi considerado no quartil médio;

e) O cômputo de riscos foi considerado no quartil médio;

f) O cômputo de despesa financeira foi considerado no quartil médio;

g) Para o cômputo de tributos, foi considerado o ISSQN padrão de São Tomé/RN, de 5% sobre o valor dos serviços.

h) Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS 
de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os preços contratados pela administração pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
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AC = 5,50%
L = 8,96%

S + G = 0,80%
R = 1,27%

DF = 1,23%
I = 8,65%

https://www.tinus.com.br/arqs/STM/Legisla%C3%A7%C3%A3o/E_700IcOM3293lDQQY00671Nlsv5084pN.pdf


