TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO
(DEMANDA PREVISTA NO PCA - CODIGO DA DEMANDA: ENG.PO0_25.09

UNIDADE DEMANDANTE: SENGE/COADI/SAQOF

CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE: RONALD JOSE AMORIM FERNANDES

INTEGRANTE DEMANDANTE: RONALD JOSE AMORIM FERNANDES

INTEGRANTE TECNICO: JOSE HAROLDO MACHADO JUNIOR

INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: ERNESTO LEGA PINTO (Titular)/GEISA MACEDO DE MORAIS (Substituta)

NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAGAO DO OBJETO e QUANTIFICAGAO):

CONTRATAGAO DE SERVIGO: Reformas de iméveis préprios.

PREVISAO - DATA LIMITE (para inicio da prestagdo do servigo ou recebimento do material: 15/05/2025

DOTAGAO ORGAMENTARIA: OBJETO TRATA-SE DE:

( X)) Ordinario (anexar formulario SIGEPRO) ( ) Aquisi¢do de material
( X)) Prestagdo de Servigo ndo continuado

( ) Pleitos (anexar formuldrio SIGEPRO) ( ) Prestagdo de Servigo continuado SEM dedicagao
exclusiva de méao de obra

CUSTO PREVISTO: RS 156.000,00. ( ) Prestagdo de Servigo continuado COM dedicagéo

exclusiva de méo de obra
( ) Aquisi¢do de material e prestagao de servigo
( ) A ser definido nos Estudos Técnicos Preliminares

Natal, 24 de outubro de 2024.

Ronald José Amorim Fernandes
Analista Judiciario - Engenheiro
Secao de Engenharia/COADI




SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO, ORGAMENTO E FINANGAS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SEGAO DE ENGENHARIA

ESTUDOS TECNICOSﬂPRELIMINARES (ETP)
CONTRATACAO DE SERVIGCO

Processo Administrativo Eletronico SEI n° 10.126/2024

Objeto: Contratacao de empresa de Engenharia para realizagao de reforma/manutengdao em

imoveis utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do RN.

1. OBJETIVO

1.1. Tém por objetivo os presentes Estudos Técnicos Preliminares identificar os problemas e estudar
as solugdes aplicaveis, por meio da documentagdo e reunido de elementos técnicos, mercadolégicos,
econdmicos e ambientais necessarios e suficientes para permitir a elaboragdo de termo de referéncia para
fins de prestacdo de servicos de REFORMA/MANUTENGAO DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIGA
ELEITORAL LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE em prédios préprios da
Justica Eleitoral no Estado, a luz do disposto no art. 18, | e §1°, da Lei n® 14.133/2021, e na Instrugdo
Normativa n® 58/2022 — SEGES/ME.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte utiliza diversos prédios no servico de
atendimento aos eleitores, e dentre estes ha imdveis proprios, locados e cedidos pela Justica Estadual,
que, em funcado de seu uso normal, demandam manutencgao preventiva e corretiva, de forma a preservar as
fungbes precipuas da edificagéo e seu uso jurisdicional.

2.2. A contratagdo aqui pretendida visa realizar a manutengdo corretiva das edificagdes Proprias
Nacionais', para fins de corre¢cdo de seu desgaste por intempéries e por seu uso regular, sendo essa
obrigacdo de manutencéo atribuida ao Orgdo que o recebeu e ocupa, por determinagdo expressa da
Secretaria do Patrimdnio da Uniao.

2.3. Além disso, a contratagcdo também contempla adaptacdo de imdvel cedido pelo Tribunal de
Justica do Estado do RN, para uso exclusivo pelo Cartério da 192 Zona Eleitoral, no municipio de Sao
Tomé/RN, com pequena reforma interna voltada a adaptar o imével as necessidades do Cartério e dota-lo
de acessibilidade e funcionalidade para o uso pelo Eleitoral, conforme autorizag@o constante do processo
administrativo PAE n® 9999/2022.

2.4, Além da necessidade de manutengado, ha determinagdo da Administragdo deste Regional de
instalagcdo de equipamentos elétricos aptos a automatizagdo dos portdes de acesso de veiculos, ou seja,

L Imével préprio Nacional - E o imével de dominio da Unido utilizado em servico publico federal, para instalagdo de Orgdos vinculados & Administracdo

Publica Federal direta ou indireta.



adequar a situacdo atual do portdo de acesso de veiculos ao patio interno dos Cartérios, incluindo
adaptagdo dos portdes existentes, implantagdo de circuito elétrico e o proprio motor elétrico e acessorios
para automacao dos portdes. No caso, o Cartério Eleitoral de Parelhas devera receber a automatizagéo de
seu portao de veiculos.

2.5. Situagao atual do problema: atualmente, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
conta com 04 (quatro) Proprios Nacionais situados na Capital, e mais 20 (vinte) situados no interior do
Estado, ocupando ainda 16 (dezesseis) imoveis alugados e 12 (doze) cedidos.

2.6. Todos os prédios proprios foram construidos a partir do ano de 2001, inclusive o prédio do Galpao
de Urnas localizado no Centro de Operagées da Justica Eleitoral (COJE), em Natal/RN.

2.7. Seguiram-se as obras em 2004 com a construgdo do Férum da Capital, e do Centro de
Treinamento e Almoxarifado em 2005, estes Ultimos sdo integrantes do COJE; e as obras continuaram com
a construgcdo do Auditério e da Subestagdo do COJE, em 2006, ano em que se deu inicio a execugdo da
obra do novo Edificio-Sede e dos Foéruns Eleitorais em Caic6 e Mossoro.

2.8. A partir de 2007, o TRE licitou e contratou diversas obras de construgao de imdveis no interior do
Estado, que totalizaram 23 (vinte e trés) prédios proprios para abrigar sedes de Cartérios Eleitorais, tendo
este Regional, com o Rezoneamento de 2017, devolvido para a Unido Federal 03 (trés) destes prédios
construidos, nos municipios de Janduis, Governador Dix-Sept Rosado, e Caraubas.

2.9. Atualmente, todas as 20 (vinte) edificagbes proprias no interior do Estado estdo em uso corrente
por eleitores, servidores, magistrados e colaboradores, demandando a renovagao sazonal e manutengao
predial de suas instalacbes e dependéncias, de forma a garantir o pleno uso de suas funcionalidades, a
seguranga, o conforto e durabilidade.

2.10. Em 2018, o TRE/RN deu inicio ao projeto de instalagao de usinas fotovoltaicas, dentro da politica
de sustentabilidade da Justiga Eleitoral, e implantou a geragédo alternativa de energia nos Cartérios de
Parnamirim, Assu, Pau dos Ferros, Nova Cruz e Jodo Camara, além do COJE, nesta Capital.

2.11. Recentemente, acolhendo solicitacao coletiva de Cartérios Eleitorais situados em dreas menos
movimentadas de cidades interioranas, a Administragdo determinou a inclus@o na planilha orgcamentaria
dos servigos necessarios ao fornecimento e instalagao de portao eletrénico em todos os iméveis préprios
do interior do Estado, incluidos estes servigos no escopo da Reforma/Revitalizagao dos prédios.

2.12.  No entanto, para o adimplemento da automacao do porto, faz-se necessario incluir servigos de
circuito elétrico destinado a alimentar o motor, além do préprio motor de portdes, e ainda, servicos de
serralheria destinados a adaptar os portdes existentes para receber a automacgao.

2.13. Esclarecendo: os portdes e gradis foram implantados nos Cartérios do interior em um momento
em que a Administragdo nao vislumbrava a necessidade de automagéo, e, portanto, nada foi previsto para
tanto, cabendo agora adaptar o portao e implantar um alimentador elétrico.

2.14. Por fim, ainda quanto ao pedido de automacédo dos portdes de Cartérios Eleitorais do interior, a
orientagdo foi que, no lugar de vdrias licitagdes para automatizar o portdo de cada Cartério Eleitoral, a
automacao seria realizada sequencialmente, aos poucos, a medida que cada Férum Eleitoral fosse receber
servigos de reforma e revisdo geral.

2.15. Desta feita, pode-se verificar no Processo Administrativo Eletronico n°® 3585/2021 - Fase de
Planejamento para contratagdo de reforma/manutengéo nos Féruns de Sdo Gongalo, Nova Cruz, Sdo José
do Mipibu e Jodao Camara — que foram propostos e aprovados pelo TRE/RN os servigos para atender o
pedido das zonas eleitorais de automagao dos portdes de garagem ou de estacionamento.



2.16. A Administragdo tem empreendido contratagdo de reforma/manutengdo dos imdveis proprios, ja
tendo sido atendidos a maioria dos imdveis préprios no interior do Estado, destacando as mais recentes
contratagdes para os iméveis de Apodi, Acari, Areia Branca e Assu.

2.17. Outra obra contratada em 2024 trata da reforma e ampliagdo do imdvel que abriga os Cartérios
Eleitorais sediados em Caicd/RN, que ja se encontra em execugao.

2.18. A manutengdo das edificagGes é obrigagao precipua da Administragdo e decorre do uso regular
das edificagdes.

2.19. Por se tratar de contratacao destinada ao exercicio de 2025, ano ndo-eleitoral, ndo se aponta
qualquer urgéncia da demanda no tocante ao prazo para a realizagdo dos servigos, a execugao do objeto
podera transcorrer ao longo do ano, estimando-se o inicio da execugao ainda para o primeiro semestre.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
3.1.Requisitos orgamentarios:

O valor previsto na Proposta Orgamentaria e no Plano de Contratagdes Anual de 2025 foi de RS
156.000,00, para a demanda ENG.POO_25.09, valor que devera ser corretamente ajustado ao longo dos
presentes Estudos Técnicos, seguindo com o levantamento de quantidades sobre as quais se aplicou
precos extraidos das tabelas SINAPI.

3.2. Requisitos técnicos:

Conforme ja descrito acima na contextualizagdo do problema ha necessidade de empreender
reforma/manutencdo das edificagdes com o fim de manté-las em correto funcionamento, garantindo
assim sua vida util além da segurancga e funcionalidade.

Para tanto, a contratagd@o aqui requerida é de empresa de Engenharia ou Arquitetura devidamente
registrada no Conselho de Classe e apta a realizar os servigos de reforma/manutencéo das edificagdes.

Portanto, os servicos aqui pretendidos demandam a contratacdo de empresa do ramo de
Engenharia ou de Arquitetura, apta tecnicamente a realizar os servigos que serdo detalhados em planilhas
orgamentarias.

Para tanto sera exigida habilitagdo da empresa licitante e do responsavel técnico por ela indicado.
A habilitacdo técnica serd compativel com o objeto pretendido de forma a garantir a realizagdo dos
servicos.

A empresa licitante também devera declarar que tem conhecimento das condic¢des locais, inclusive
as mercadoldgicas, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

3.3. Requisitos temporais

A contratagdo aqui proposta deve ser provida ao longo do ano de 2025, uma vez que a dotagao
orgamentdria foi prevista apenas para aquele exercicio.

3.4. Requisitos geograficos

Acerca da vistoria prévia, ndo sera exigida dos licitantes para participagdo no certame, podendo o
licitante, as suas expensas, visitar os iméveis a serem reformados desde que antecipadamente solicite
autorizagdo para adentrar os imoéveis com identificagdo prévia e horario marcado através de e-mail a



senge@tre-rn.jus.br.

CONTUDO, para assinatura do contrato sera exigida declaragao emitida pelo proponente de que
conhece as condigoes locais para execugao do objeto, e que tem pleno conhecimento das condigoes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras
com a contratante. A Lei 14.133/2021 transformou essa exigéncia em requisito de habilitagao, conforme
consta no subitem 3.2 de forma resumida.

Todos os custos de deslocamento, hospedagem, impressado de documentos, ART ou RRT, e demais
insumos e equipamentos etc., deverdo estar contabilizados no prego proposto pelos licitantes.

3.5. Requisitos operacionais

Nao ha necessidade da futura contratada possuir sede ou filial no RN, contudo os servigos deverédo
seguir o cronograma definido pela contratante, seguindo critérios técnicos e normativos, sem que o
quesito distancia ou dificuldade de logistica interfira no resultado.

Reunides, vistorias com a equipe de fiscalizagéo, testes e procedimentos técnicos que envolvam a
seguranga da edificagao deverdo ter a presencga do responsavel técnico pelos servigos.

Como se trata de um servigos de reforma/manutengéo e pelo carater essencial, ndo pode deixar
de ser realizado sob pena de causar prejuizos ao TRE/RN, e por isso a equipe da contratada devera ter
acesso autorizado aos edificios e departamentos a fim de elaborar seu trabalho com a devida completude,
contudo, o cronograma de realizagdo dos servigos devera ser previamente submetido a fiscalizagéo.

A subcontratagdo de servicos somente podera ser autorizada pela Administragdo para servigos
especializados que fujam a expertise técnica da futura contratada. Ou seja, a subcontratagédo nédo serg, em
nenhuma hipdtese, a regra na execugdo contratual, s6 podendo se fazer uso dela para os servigos
autorizados.

3.6. Requisitos de sustentabilidade

A futura contratada devera adotar as exigéncias contidas na Instrugdao Normativa n® 01/2010 -
SLTI/MPOQG, no que couber.

Também devera ter conhecimento do Plano de Logistica Sustentavel do TRE/RN e adotar suas
praticas, no que for cabivel.

3.7.Requisitos fiscais e trabalhistas
A empresa licitante devera possuir regularidade com a Receita Federal, FGTS e Justiga Trabalhista.

A empresa licitante devera manter regularidade fiscal durante todo o periodo de contratagdo sob
pena de rescisao contratual.

3.8. Requisitos administrativos

A empresa habilitada, também devera manter situacdo de regularidade junto ao CNJ (Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade) e o Portal de
Transparéncia do Governo Federal (Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas) devendo manter essa
condicao durante toda execugao contratual.

3.9. Requisitos legais



A realizagdo de servigos de engenharia em edificagdes urbanas devera ser executada de acordo
com as Normas Brasileiras, inclusive quanto a seguranga dos profissionais.

A metodologia de execugdo dos servigos devera estar dentro das modalidades trazidas pelas normas da
ABNT e atender as especificagoes contidas (Art. 1° da IN n° 02, de 2 de maio de 2017):

4.

e Lein®14.133 de 01 de abril de 2021;

e Lein®5.194 de 24 dezembro de 1966;

e | egislagdo Municipal e/ou Estadual referente ao assunto;
e Resolugdo do CONFEA n° 218, de 26 de junho de 1973;

e Resolugdo do CONFEA n° 345, de 27 de julho de 1990;

e Instrugdo normativa n°® 02 de 02 de maio de 2017

e Normas de Orgdos de Classe que atuam na érea de engenharia avaliagdo desde que ndo contrariem
as Normas Técnicas da ABNT vigente.

A empresa contratada também devera atender, no que couber, as disposigdes contidas no Art. 6°
da IN 01/2010 - SLTI/MPOG.

0 servico requerido tem carater pontual, ou seja, ndo é servigo continuado.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando as solugdes vislumbradas por esta equipe de planejamento, encontramos duas
possibilidades que, a principio, poderiam resolver o problema da reforma/manutengao das edificagdes,
como segue.

A 123 (primeira) hipotese seria fazer os servigos com a mao de obra residente: Nesta solugéo,
seriam executados os servigos com a equipe de manutengao e os materiais adquiridos pelo TRE/RN.

O problema de utilizar a mao de obra residente de manutencao predial estd na necessidade de
pagamento de didrias e custos elevados com deslocamento, quando em atendimento a demandas no
interior do Estado, por exemplo, o que tornaria o servico demasiado caro. Some-se as dificuldades de
aquisicao de materiais de constru¢do, uma vez que o Almoxarifado dispde apenas de materiais voltados a
manutengdo em pequenas quantidades e com especificagdes voltadas aos consertos do dia a dia da
Capital, sem a variedade de materiais necessdrios em cada prédio do interior do Estado.

Considerando que a reforma/manutengé@o de uma edificag@o envolve a execugdo de servicos em
quase todos os sistemas da edificagédo, muito provavelmente o Almoxarifado ndo disporia de todos esses
materiais, e ainda, nas quantidades necessarias para todo o servigo.

Além disso, ao se concentrar os esforgos da mao de obra residente em um Unico imovel, as
demandas diarias de outras Unidades de todo o Estado seriam represadas em acumulo, além de retardar a
execucao das reformas, que ndo poderiam ser feitas ao mesmo tempo por conta do nimero reduzido de
artifices.

Por fim, outra opgdo é a contratagcdo de empresa especializada por meio de licitagédo, da forma
como ja foram feitas as reformas anteriores, para execucdo dos servicos de forma que a equipe de



manutencao predial possa se dedicar as atividades de manutencéo corretiva e atendimento de chamados
mais urgentes.

Neste caso, o TRE usara a forga de trabalho externa, contratada especificamente para o trabalho

de cada reforma, e com materiais fornecidos por cada empresa a ser contratada para cada Cartério
Eleitoral em tela.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratagdo aqui proposta visa, entre outros, o atendimento da demanda por contratagao, em
mercado privado, de empresa de Arquitetura ou de Engenharia especializada na construgao ou reforma de
edificagbes, o que proporcionard a Administragdo a obtengdo dos servicos com qualidade técnica
suficiente para realizar a reforma/manutengéo pretendida em imoéveis da Justica Eleitoral.

5.1. Quanto ao servico
Os servicos de Engenharia que serdo executados nos prédios estdao descritos nas planilhas de
forma individualizada, tendo em vista que o levantamento de necessidades foi elaborado individualmente
em cada prédio.

No contexto geral os servigos de reforma/manutencéo das edificagdes envolvem:

Servigos iniciais: elaboragdo de ART ou RRT, limpeza de terreno, poda de arvores, demoligdes,
retirada de entulhos etc.

Revisao de cobertura: reparagdo e/ou substituicdo de telhas, calhas, e madeiramento,
impermeabilizagdo, recuperagdo geral e reforgo dos elementos estruturais danificados, pintura

anti-corrosiva, substituicdo de rufos e chapins danificados, conforme o caso.

Esquadrias: revisdo das esquadrias da edificacdo que apresentam mal funcionamento e proceder
ao reparo ou substituicao, revisdo dos portdes;

Pinturas: a edificacdo recebera nova pintura em todos os ambientes internos e nas fachadas
assim como nas esquadrias de ferro e madeira, de forma a repor sua condigao original;

Observagoes gerais:
a) Todos os servigos deverdo obedecer aos critérios técnicos definidos pela ABNT;

b) Os servicos deverdo ser desenvolvidos no horédrio comercial seguindo o calendario do
municipio e a rotina do cartorio eleitoral;

c) Ao final de cada servigo o local devera ser limpo e os dejetos devidamente destinados;

d) Os servicos que envolvem a interdigdo do local e/ou ruidos excessivos deverdo ser
pré-agendados como o chefe do cartério visando minimizar o transtorno;

e) Os servigos que néo atenderem aos requisitos definidos na contratagdo deverdo ser refeitos,
sem Onus.

5.2. Quanto a licitante

A contratagdo aqui requerida devera atender as exigéncias técnicas de acordo com o estabelecido



na Lei n® 14.133/2021. Sera necessdria a apresentagdo de documentos que comprovem a qualificagéo
técnica dos licitantes, assim entendida como a comprovagédo da capacidade técnico-profissional e da
capacidade técnico-operacional.

Dessa forma, sera exigido das empresas licitantes, para fins de habilitagdo no certame licitatério, a
apresentagdo de comprovante de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referéncia, constituido de:

A. Prova de registro ou inscri¢cdo do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA - ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme recomenda o Acérddo TCU n°
10.362/2017 - Segunda Camara.

B. Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional: atestados de capacidade técnica,
acompanhado da ART ou RRT correspondente, que comprovem que o licitante executou para érgéao
ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com as respectivas quantidades
minimas:

a. Execucao de servicos de reforma, ampliagado ou construcao de imével, comercial ou
industrial com area construida minima de 100,00m? (cem metros quadrados).

C. Para atendimento a qualificagao técnico-profissional: apresentacdo de profissional de nivel
superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecidos pelo CREA ou CAU, detentor de atestados de
responsabilidade técnica, devidamente registrados junto ao CREA ou CAU da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado para érgao ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos relativos a:

a. Execugcdo de servicos de reforma, ampliagdo ou construgdo de imével comercial ou
industrial com area construida minima de 100,00m? (cem metros quadrados).

Nos termos do Art. 67, | e § 6°, os profissionais indicados e apresentados como detentores de
acervo técnico deverao participar do objeto da contratagao, cabendo a licitante contratada comprovar o
vinculo do profissional habilitado em até 10 (dez) dias corridos apés assinatura do contrato com o
TRE/RN, a fim de atender a recomendacgao contida nos Acérdaos TCU n° 103/2009 - Plenario e 73/2010 -
Plendrio; que podera ser efetuada pela apresentagdo de qualquer dos seguintes documentos: a) cépia da
carteira de trabalho (CTPS), em que conste o licitante como contratante; b) contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio; c) contrato de prestagdo de servigos pelo profissional ao licitante,
mesmo que sem vinculo trabalhista.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, todos deverao ser inabilitados.

O Atestado Técnico apresentado para habilitagdo neste certame devera comprovar a aptidao para
a execucao de servicos com caracteristicas similares em complexidade técnica e operacional equivalente
Ou superior aos servigos previstos.

Serd exigida declaragdo emitida pela empresa licitante de que conhece as condigdes locais para
execucao do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

Caso solicitado, o licitante disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovacao da



legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacao, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

5.2. Quanto a vistoria prévia

Nao sera exigida vistoria prévia dos licitantes para participag@o no certame, podendo o licitante, as
suas expensas, visitar os imoveis a serem avaliados desde que antecipadamente solicite autorizagao para
adentrar os iméveis com identificagdo prévia e horario marcado através de e-mail a senge@tre-rn.jus.br.

No entanto, sera exigida declaragao emitida pela empresa licitante de que conhece as condi¢des
locais para execugao do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

5.3. Quanto a contratada

Para a assinatura do contrato, serd exigida da empresa vencedora do certame a sua inscrigdo no
Conselho competente e, se for sediada em outra unidade da Federagdo, o visto no CREA/RN, para
empresas de Engenharia.

Serdo exigidos ainda, para assinatura do contrato, os documentos determinados pela Lei
n° 14.133/2021 que seréo definidos pelos setores juridicos.

Em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, a empresa devera apresentar:

i. Anotagd@o ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT, devidamente registrada
no Conselho competente;

ii. Cronograma de execucao, necessarios a emissao de ordem de servigo,

iii. Relagdo dos funcionarios que irdo integrar a equipe, de forma que o TRE/RN possa
agendar e autorizar a permissao de entrada nas dependéncias dos prédios, junto aos chefes
de cartdrio, seguranga e/ou administradores.

Considerando a necessidade de agendamento descrita acima, cabe registrar que o cronograma
devera estabelecer datas em horarios comerciais e estar constrito ao prazo de execugao do servigo
previsto no contrato.

Sera permitida a subcontratagdo apenas dos servigos de serralheria/esquadrias e de instalagdes
de splits. Ainda poderdo ser subcontratados servigos que nao forem da seara da empresa contratada, e
fujam a expertise da empresa, desde que autorizados pela fiscalizacao.

Conforme determinagdo da Lei 14.133/2021 que regulamenta o procedimento licitatério, o
contrato, as Leis 12.378/2010 e 5.194/1966 que regulamenta o exercicio profissional do arquiteto e do
engenheiro, o profissional habilitado no certame tera a obrigagao de gerenciar a execugao dos servicos,
nao podendo em hipdtese alguma sub-rogar ou subestabelecer tal obrigacao, sob pena de contrariar a
Lei.

Caso o profissional habilitado esteja impossibilitado de prestar o servico, a empresa contratada
devera requerer sua substituigdo por outro profissional de qualificagdo técnica igual ou superior ao
habilitado no certame.

5.4. Quanto a normatizagao e legislagédo aplicada ao servigo.

A realizagdo de servigos nas edificagdes listadas devera ser executada de acordo com as Normas



Brasileiras, inclusive quanto a seguranca dos profissionais.

A metodologia de execucdo dos servicos devera estar dentro das modalidades trazidas pelas
normas da ABNT e atender as determinagdes contidas:

° Lei 14.133/2021;
° Lei 5.194 de 24 dezembro de 1966;
. Legislag@o Municipal e/ou Estadual referente ao assunto;
° Resolugdo do CONFEA n° 359, de 31 de julho de 1991;
6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DO VALOR A SER CONTRATADO

Estimativa do custo por item, que foi obtido através de orgcamento elaborado pela SENGE
decorrente de vistorias, nas quais se detectou quais servicos seriam necessdrios, seguindo com o
levantamento de quantidades sobre as quais se aplicou pregos extraidos das tabelas SINAPI.

LOTE DESCRIGAO RESUMIDA DO OBJETO |QTD UND RS UNIT RS TOTAL

Servigos de reforma/manutencgéo do
1 Forum Eleitoral de Parelhas/RN, 1 Unid RS 67.475,85 RS 67.475,85
conforme Termo de Referéncia

Servigos de reforma/adaptacgéo do
2 Férum Eleitoral de Patu/RN, conforme 1 Unid R$77.419,99 R$77.419,99
Termo de Referéncia

Servigos de reforma/adaptagéo do
3 Cartério Eleitoral de Sao Tomé/RN, 1 Unid RS 35.021,00 R$ 35.021,00
conforme Termo de Referéncia

TOTAL R$ 179.916,84

Os valores poderao ser alterados durante a elaboracdo do Termo de Referéncia, bem como por
mudangas nos pregos dos insumos, se for o caso.

Enderecgo dos imdveis que serdo reformados:

AREA AREA

ITEM IMOVEIS CONST | TERRENO ENDERECO
M2 M2
R. Manoel Virgilio do Nascimento, S/N - Maria
Forum Eleitoral de Terceira, Parelhas - RN, 59360-000
! Parelhas/RN 177,67 600,00 Google Plus Code: 885V+MG Maria Terceira,

Parelhas - RN

Férum Eleitoral de RUA VALDEMAR IZIDIO DE LIMA, S/N, PE JOSE
2 Patu/RN 221,04 600,00 KRUZZA, Patu - RN, 59770-000
atu Google Plus Code: VOIM5+QC Patu, Rio Grande do




Norte

RUA LADISLAU GALVAO, 187, CENTRO, Sd0 Tomé -
Cartorio Eleitoral de RN, 59400-000

2 Sao Tomé/RN 221,04 600,00 Google Plus Code: 2WHG+CM Sao Tomé, Rio
Grande do Norte

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO, SE APLICAVEL

A realizagdo dos servigos nos iméveis aqui proposta envolve a contratagdo de uma Unica empresa
a realizar a planilha de servigos de cada imoével, ou seja, cada imével sera recuperado por apenas uma
empresa.

Ademais, levando-se em considerando que em cada imoével serdo realizados diversos servigos, a
proposi¢ao de contratacdo de mais de uma empresa a realizar os servicos em um Unico prédio poderia
apresentar um dos seguintes aspectos prejudiciais ao certame:

a) Um item de servico de pequeno valor sendo licitado isoladamente poderd ter pouco ou nenhum
interesse dos licitantes, uma vez que o deslocamento entre municipios impactara substancialmente
no preco;

b) A proposta de contratagdo item a item poderad acarretar disputas, contudo, os ultimos itens do
certame, ou aqueles de menor prego proposto, poderdo ter menos interesse e a pouca disputa pode
proporcionar prejuizo por ndo lograr éxito no certame;

c) Considerando a quantidade de servigcos em cada planilha, muitos deles com pregos bem menores
que outros, acarretardo uma enorme quantidade de documentacdo a ser analisada, néo
desconsiderando a possibilidade de mais de quarenta contratos a serem geridos e fiscalizados;

d) Outro aspecto a ser levado em consideragdo, e que é fato atestado nos pregdes de compra de
materiais, que pela sua natureza tem um elevado nimero de itens, é que ao final muitos daqueles
itens restam prejudicados, acarretando ainda mais gastos para a Administragdo com novos
procedimentos;

e) Os servigcos guardam interdependéncia. Caso realizado por empresas distintas, poderia gerar
dificuldades na fiscalizagdo e na apuragao de responsabilidade se a entrega nédo ocorresse de acordo
com o termo de referéncia;

f) Por fim, conclui-se que as reformas serdo contratadas sendo cada item correspondente a cada
municipio distinto.

Com base nestes aspectos, e com vistas ao sucesso da contratagdo propusemos a contratagéo

em forma de “lote por edificagé@o”’, o que ira despertar mais interesse, e ainda buscando a diluigao do custo
de deslocamento. Desta forma pretendemos aproveitar melhor o mercado e o procedimento licitatério.

8. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdes correlatas que atendam a esta demanda, portanto, para atendé-la nos resta a
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contratacao objeto deste estudo.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratagdo faz parte do Plano Anual de Contratagdes - PAC 2025, sob a demanda de
codigo ENG.PO0O_25.09.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL
SUSTENTAVEL.

A forma de contratacdo aqui sugerida visa a, entre outros, a economicidade e eficiéncia do
mercado privado tendo em vista que a equipe de manutengao disponivel tem custo bastante elevado
conforme demonstrado abaixo:

a) O contrato que nos disponibiliza a equipe de manutengdo é terceirizado, com poucas pessoas
disponiveis. Nao é, portanto, um contrato dimensionado para realizagé@o de obras e reformas de médio ou
grande porte, nem de manutengéo de grande porte;

b) Custo elevado em razdo da modalidade de contratagao;

c) O contrato de terceirizagdo ndo prevé servicos especificos necessarios a reforma/manutencédo dos
imoveis, como vidragaria, serralheria, recuperacgao estrutural, instalagdo de splits, confecgao de grades e
portdes, reforma de paredes drywall etc.;

d) Grande parte dos materiais necessarios a realizagdo dos servigos ndo sdo de uso corrente e por isso
ndo estdo disponiveis no almoxarifado, o que inviabilizaria a execugdo dos servigos pela equipe de
manutencao;

e) A quantidade de material necesséario para a reforma/manutengcdo é muito grande, e mesmo que
existente no almoxarifado os estoques previstos para manutengdes ndo seriam suficientes. Também néo
caberia a aquisi¢cdo por suprimentos de fundos, devido a ultrapassar o limite de valor do suprimento e
nao cumprir o requisito de urgéncia e inviabilidade de contratacao;

f) Caso o Tribunal optasse por adquirir todos os materiais certamente sairia mais caro do que adquirir em
um modelo de contratagdo integrada (servigo + material) como aqui proposta;

g) Perda da forga de trabalho da equipe de manutengdo durante a realizagdo do servigo, se fosse
acionada;

e) Importante mencionar também a geragdo de empregos como um fator para o desenvolvimento
nacional sustentavel, ja que a contratagao prevé a alocagao de méao de obra pela empresa contratada.

Diante do exposto, entendemos que a contratagdo de empresa especializada é o caminho mais
adequado para o atendimento da demanda.

11. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO, PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

A realizagdo de servigcos nos ambientes de trabalho, trara, sem ddvidas, transtornos ao
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funcionamento; contudo, o entendimento entre as partes sera suficiente para mitigagao dos transtornos.

Cabe ao contratado adogédo de logistica e/ou medidas administrativas que visem a execugédo do
servigo sem efetivamente paralisar o funcionamento das unidades.

Ao Contratante cabe informar as respectivas unidades do calendario dos servigos contratados.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Conforme a Instrugdo Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, do MPOG, os editais para a
contratacdo de servicos deverao prever que as empresas contratadas adotardo as seguintes praticas de
sustentabilidade na execucao dos servigos, quando couber:

a) Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n°® 48.138,
de 8 de outubro de 2003;

b) Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

c) Fornegca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessérios, para a
execucgao de servigos;

d) Realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinagéo as
associacOes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

e) Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos.

Com vistas a minimizar os impactos ambientais, o Termo de Referéncia serd elaborado em
respeito as principais normas sobre a matéria, tais como a IN 01/2010 - SLTI/MPOQG, ja citada, e o Plano de
Logistica Sustentavel do TRE/RN.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagao.

A Equipe de Planejamento entende que a contratagdo aqui pretendida tem sua viabilidade baseada
em outras contratagdes do género ja realizadas e devidamente finalizadas, obtendo sucesso em 100% das
reformas realizadas.

Quanto a razoabilidade é facil entender que nos dias atuais todas as edificagdes necessitam de
reforma/manutencgao decorrentes do uso regular e das intempéries.

Com isso, é razoavel entender que contratagdes do género visam garantir o funcionamento regular
das edificagdes e a correta prestagdo dos servigos publicos.

Portanto, entendemos que a contratagao é vidvel e razoavel para a Administragéo.

Natal/RN, 07 de margo de 2025.
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Ronald José Amorim Fernandes
Integrante Demandante

José Haroldo Machado Junior
Integrante Técnico

Ernesto Lega Pinto
Integrante Administrativo
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO, ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SECAO DE ENGENHARIA

PGERENCIAMENTO DE RISCOS

P

Processo Administrativo Eletronico SEI n2 10.126/2024

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA
REALIZACAO DE REFORMA/MANUTENGCAO EM IMOVEIS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL do RN.

1. OBJETIVO

Tém por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e os
impactos associados desde o planejamento da aquisi¢do até o encerramento do contrato e estudar as
Psolugdes aplicaveis para fins de controle, prevengdo e mitigacdo de acordo com as disposi¢cdes
contidas nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MP, Resolucdo TSE n2 23.702/2022; Art. 18, X da Lei n?
14.133/2021 e Resolucdo TRE/RN n2 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente processo trata da contratacdo de servicos de engenharia visando reformar/manter os
imoveis de propriedade do TRE/RN localizados nos municipios de Parelhas e Patu.

A contratacdo aqui solicitada ja foi feita em passado recente no ambito deste Regional, portanto, a
contratacdo do servico é usual no mercado local, pois encontramos diversos entes da federagdo
tendo logrado éxito nos seus certames.

Ndo obstante os diversos certames ja realizados pelos diversos 6rgdos da administragao federal,
vemos que a prestacdo desse tipo de servico é muito presente no mercado uma vez que os diversos
drgdos administrativos contratam servicos de engenharia para manutencdo e conservacao de seus
edificios, o que nos impele a dizer que o mercado é farto na oferta do servico e que do ponto de vista
da oferta de mercado estamos certos de que ndo havera risco a licitagao.

Por outro lado, os estudos realizados em outros editais nos mostraram um mercado acirrado, com
disputas de precos que beiram o inexequivel, como é de conhecimento deste Regional em licitacGes
passadas.

Se por um lado temos a comprovacdo de interesse do mercado, o baixo preco atingido no certame
demonstra preocupacdo com o resultado, pois apesar de tratar-se de servico de engenharia usual, o
“mergulho no prego” representa muito provavelmente o “prego” de um servico de baixa qualidade,
ou mesmo a antecipacao de tentativa futura de subcontratagao.

Registre-se que o servigo envolve deslocamento e gastos outros que nos faz apontar que valores
muito baixos nem sequer pagam o deslocamento.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO, ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SECAO DE ENGENHARIA

Temos histérico de algumas contratagbes que restaram prejudicadas em fung¢do de empresas
aventureiras, como foi o caso da constru¢dao do Férum Eleitoral de Apodi, dos depdsitos de Ceard
Mirim e Macaiba, que tiveram suas obras paralisadas até que a administracdo realizasse outro
certame, como nova dotagdo orcamentdria e atrasos decorrentes.

Esses e outros fatores incertos nesse momento contribuem para uma licitacdo imprevisivel, podendo
até mesmo trazer atraso ou insucesso.

O impacto de uma licitacdo deserta atrasaria mais ainda a contratacdo do servico, deixando o Tribunal
mais uma vez em dificuldade com a execug¢do orcamentdria e atraso no atendimento da demanda.

Tal risco ndo tem como ser totalmente eliminado por acao ou planejamento do Tribunal, pois ndo ha
como intervir para garantir o interesse e qualificacdo dos possiveis fornecedores na contratacao,
ainda que esse mercado seja sélido e competitivo.

Considerando isso, indico as seguintes medidas para diminuir esse risco:

° Celeridade e atencdo redobrada em todas as etapas a serem realizadas;

° Atencdo na formacdo de precos dos itens quando da elaboracdo da planilha de servicos que
serd anexa do Edital, de modo que os precos sejam economicamente equalizados, condizentes com o
praticado no mercado atualmente, encontrando um equilibrio entre o menor preco para a

administracdo e ao mesmo tempo mantendo-se convidativos e viaveis.

MAPA DE RISCOS

Fase Descri¢dao do Possibilidade Dano que pode Impacto Agdo preventiva Agdo de contingéncia
Risco de ocorréncia ser causado, na Responsavel Responsavel
do risco ocorréncia do risco

11 Erro na B a) Atraso na A -Dar atencgdo especial a | Corrigir e retomar com
especificagdo do contratagdo; especificagdo técnica do objeto, | urgéncia.
objeto/ no a) Necessidade de se requisitos necessarios para a
quantitativo/ no repetir etapas. contratagdo e aos critérios de | Resp: Equipe de
estabelecimento habilitagdo - Planejamento
dos requisitos da EQUIPE DE PLANEJAMENTO
contratagdo/no Caso ndo seja viavel
estabelecimento - Elaborar o Termo de Referéncia | aguardar novo
dos critérios de com requisitos minimos | certame, solicitar
habilitagdo, necessarios a contratagdo. | contratagdo direta.
verificados na fase Responsavel: Equipe de | Resp: Equipe de
de planejamento planejamento Planejamento
da contratagdo.

2.1 Erro na B a) Atraso na A - Acompanhamento das fases de | Adequagdo do Termo
especificagdo do contratagdo; contratagdo— EQUIPE DE | de Referéncia para a
objeto/ no b) Necessidade de se PLANEJAMENTO realizagdo de novo
estabelecimento repetir etapas; certame ou contragdo
dos requisitos da c) Impugnagdo ao -Elaborar o Termo de Referéncia | direta
contratagdo/no Edital; com requisitos minimos | Resp: Equipe de
estabelecimento d) Licitagdo deserta. necessarios a contratagdo. | Planejamento
dos critérios de Responsavel: Equipe de
habilitagdo, planejamento
verificados na fase
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de selegdo do
fornecedor.

2.2 Erro na definigdo M a) Se o erro no prego A Seguir as orientages do TCU, | Caso acontratagdo ndo
do valor for para menor, a fazendo uso de pregos SINAPI ou | tenha sido realizada,
estimado. empresa contratada de outras fontes permitidas. | corrigir os pregos e

pode ndo ser SENGE. retomar o
qualificada ou procedimento de
apresentarem pregos contratagdo.
inexequiveis; Resp: Equipe de
b) Se o erro no prego Planejamento
for para maior, poderd
gerar Caso a contratagdo
superfaturamento; tenha sido realizada
c) Se o erro no prego com pregos baixos ou
for para menor, inexequiveis,
prejuizo na intensificar a
concorréncia por falta fiscalizagdo e realiza-la
de um bom ndmero de forma concomitante
de licitantes; a realizagdo dos
d) Licitagdo resultar servigos para impedir a
deserta. ma  qualidade na
execugado.
Resp: Equipe de
Fiscalizagdo
Caso a contratagdo
tenha sido realizada
com pregos acima do
mercado, analisar a
possibilidade de
reequilibrio nos pregos
ou rescisdo contratual.
Resp: Equipe de
Fiscalizagdo, SEDIC e
AJDG.

2.3 Aceitar MB a) Servigo poderd ter MA a) Edital e Termo de Referéncia | - Anulagdo da licitagdo
fornecedores que sua conclusdo devera ser elaborado com regras | Resp: AIDG
ndo atenderem os atrasada ou ndo ser clara e coerentes com os demais | -Caso ja contratado,
requisitos ou concluida; documentos; extingdo do contrato
propostas em b) O servigo poderd Resp: Equipe de Planejamento e | Resp: AJDG
desacordo com a ser executado com ma SETEC.
lei 14.133/2021 qualidade.
e/ou Edital. b) Nucleo de Licitages contar no

Certame com o apoio dos
demandantes técnicos,
administrativos e  assessoria
juridica, para dirimir duavidas
sobre especificagdo do objeto,
critérios de qualificagdo, questdes
juridicas e interpretagées do
Edital.

Resp: SECLI, SENGE, SETEC, AIDG

2.4 N3o consultar MB a) Contratar licitante MA Acompanhar todas as listas de | - Anulagdo da licitagdo

todas as listas
onde constam
restricdes para
contratar com a
Administracdo

com restrigdes, com
consequente
descumprimento da
legislagdo;

restricbes para contratar que
devem ser consultadas na etapa
de julgamento.

Resp.: SECLI

Resp: AJDG

-Caso ja contratado,
rescisdo do contrato
Resp: AJDG
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Publica. b) Possibilidade de
ocorréncia de ilicito
penal.

2.5 Auséncia de MB a) Impedir licitantes MA a) Divulgacdo com clareza do | Julgar impugnagdes e
divulgagdo dos de praticar atos do sistema eletrénico. recursos decorrentes, e
eventos do certame; Atencdo no registro de licitagdo | retomar licitagdo.
Certame, ou de b) Vicios que afrontem no sistema Resp.: SECLI
clareza acerca de ao principio da Resp.: SECLI
datas e prazos. publicidade, Republicar o edital

transparéncia ou Resp: SECLI

isonomia;

c) Atraso na Caso ndo seja vidvel

contratagdo. aguardar novo
certame, solicitar
contratagdo direta.
Resp: Equipe de
Planejamento

2.6 Empresa B Servigo ser efetuado MA Endurecimento das exigéncias no | - Aplicagdo das sangdes
vencedora indicar com qualidade Termo de Referéncia e Edital para | cabiveis, caso o
profissional ndo incompativel com a que a empresa vencedora | fornecedor ndo
habilitado necessidade do mantenha na contratagdo | apresente profissional

Tribunal. profissional habilitado na | habilitado na licitagdo
licitagdo. — SENGE e AJDG
Resp: Equipe de Planejamento

3.1 - Atraso na B Atraso na conclusdo A Intensificar a fiscalizagdo -Rapida manifestagdo
execugdo do do servigo. Resp: Equipe de fiscalizagdo em todos os casos de
servigo atraso

Resp: SENGE

-Aplicagdo das sangdes
cabiveis, caso o
fornecedor nao
apresente profissional
habilitado na licitagdo -
SENGE e AJDG

Fase 1: Planejamento da contratagdo, 2: Selecdo do fornecedor, 3: Gestdo do contrato

Tabela de Gradagdo (Possibilidade de ocorréncia do risco e Impacto): MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Natal/RN, 14 de janeiro de 2025

Ronald José Amorim Fernandes
Integrante Demandante

José Haroldo Machado Junior
Integrante Técnico

Ernesto Lega Pinto

Integrante Administrativo




SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO, ORGAMENTO E FINANGAS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SEGAO DE ENGENHARIA

ESTUDOS TECNICOSﬂPRELIMINARES (ETP)
CONTRATACAO DE SERVIGCO

Processo Administrativo Eletronico SEI n° 10.126/2024

Objeto: Contratacao de empresa de Engenharia para realizagao de reforma/manutengdao em

imoveis utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do RN.

1. OBJETIVO

1.1. Tém por objetivo os presentes Estudos Técnicos Preliminares identificar os problemas e estudar
as solugdes aplicaveis, por meio da documentagdo e reunido de elementos técnicos, mercadolégicos,
econdmicos e ambientais necessarios e suficientes para permitir a elaboragdo de termo de referéncia para
fins de prestacdo de servicos de REFORMA/MANUTENGAO DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA JUSTIGA
ELEITORAL LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE em prédios préprios da
Justica Eleitoral no Estado, a luz do disposto no art. 18, | e §1°, da Lei n® 14.133/2021, e na Instrugdo
Normativa n® 58/2022 — SEGES/ME.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte utiliza diversos prédios no servico de
atendimento aos eleitores, e dentre estes ha imdveis proprios, locados e cedidos pela Justica Estadual,
que, em funcado de seu uso normal, demandam manutencgao preventiva e corretiva, de forma a preservar as
fungbes precipuas da edificagéo e seu uso jurisdicional.

2.2. A contratagdo aqui pretendida visa realizar a manutengdo corretiva das edificagdes Proprias
Nacionais', para fins de corre¢cdo de seu desgaste por intempéries e por seu uso regular, sendo essa
obrigacdo de manutencéo atribuida ao Orgdo que o recebeu e ocupa, por determinagdo expressa da
Secretaria do Patrimdnio da Uniao.

2.3. Além disso, a contratagcdo também contempla adaptacdo de imdvel cedido pelo Tribunal de
Justica do Estado do RN, para uso exclusivo pelo Cartério da 192 Zona Eleitoral, no municipio de Sao
Tomé/RN, com pequena reforma interna voltada a adaptar o imével as necessidades do Cartério e dota-lo
de acessibilidade e funcionalidade para o uso pelo Eleitoral, conforme autorizag@o constante do processo
administrativo PAE n® 9999/2022.

2.4, Além da necessidade de manutengado, ha determinagdo da Administragdo deste Regional de
instalagcdo de equipamentos elétricos aptos a automatizagdo dos portdes de acesso de veiculos, ou seja,

L Imével préprio Nacional - E o imével de dominio da Unido utilizado em servico publico federal, para instalagdo de Orgdos vinculados & Administracdo

Publica Federal direta ou indireta.



adequar a situacdo atual do portdo de acesso de veiculos ao patio interno dos Cartérios, incluindo
adaptagdo dos portdes existentes, implantagdo de circuito elétrico e o proprio motor elétrico e acessorios
para automacao dos portdes. No caso, o Cartério Eleitoral de Parelhas devera receber a automatizagéo de
seu portao de veiculos.

2.5. Situagao atual do problema: atualmente, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
conta com 04 (quatro) Proprios Nacionais situados na Capital, e mais 20 (vinte) situados no interior do
Estado, ocupando ainda 16 (dezesseis) imoveis alugados e 12 (doze) cedidos.

2.6. Todos os prédios proprios foram construidos a partir do ano de 2001, inclusive o prédio do Galpao
de Urnas localizado no Centro de Operagées da Justica Eleitoral (COJE), em Natal/RN.

2.7. Seguiram-se as obras em 2004 com a construgdo do Férum da Capital, e do Centro de
Treinamento e Almoxarifado em 2005, estes Ultimos sdo integrantes do COJE; e as obras continuaram com
a construgcdo do Auditério e da Subestagdo do COJE, em 2006, ano em que se deu inicio a execugdo da
obra do novo Edificio-Sede e dos Foéruns Eleitorais em Caic6 e Mossoro.

2.8. A partir de 2007, o TRE licitou e contratou diversas obras de construgao de imdveis no interior do
Estado, que totalizaram 23 (vinte e trés) prédios proprios para abrigar sedes de Cartérios Eleitorais, tendo
este Regional, com o Rezoneamento de 2017, devolvido para a Unido Federal 03 (trés) destes prédios
construidos, nos municipios de Janduis, Governador Dix-Sept Rosado, e Caraubas.

2.9. Atualmente, todas as 20 (vinte) edificagbes proprias no interior do Estado estdo em uso corrente
por eleitores, servidores, magistrados e colaboradores, demandando a renovagao sazonal e manutengao
predial de suas instalacbes e dependéncias, de forma a garantir o pleno uso de suas funcionalidades, a
seguranga, o conforto e durabilidade.

2.10. Em 2018, o TRE/RN deu inicio ao projeto de instalagao de usinas fotovoltaicas, dentro da politica
de sustentabilidade da Justiga Eleitoral, e implantou a geragédo alternativa de energia nos Cartérios de
Parnamirim, Assu, Pau dos Ferros, Nova Cruz e Jodo Camara, além do COJE, nesta Capital.

2.11. Recentemente, acolhendo solicitacao coletiva de Cartérios Eleitorais situados em dreas menos
movimentadas de cidades interioranas, a Administragdo determinou a inclus@o na planilha orgcamentaria
dos servigos necessarios ao fornecimento e instalagao de portao eletrénico em todos os iméveis préprios
do interior do Estado, incluidos estes servigos no escopo da Reforma/Revitalizagao dos prédios.

2.12.  No entanto, para o adimplemento da automacao do porto, faz-se necessario incluir servigos de
circuito elétrico destinado a alimentar o motor, além do préprio motor de portdes, e ainda, servicos de
serralheria destinados a adaptar os portdes existentes para receber a automacgao.

2.13. Esclarecendo: os portdes e gradis foram implantados nos Cartérios do interior em um momento
em que a Administragdo nao vislumbrava a necessidade de automagéo, e, portanto, nada foi previsto para
tanto, cabendo agora adaptar o portao e implantar um alimentador elétrico.

2.14. Por fim, ainda quanto ao pedido de automacédo dos portdes de Cartérios Eleitorais do interior, a
orientagdo foi que, no lugar de vdrias licitagdes para automatizar o portdo de cada Cartério Eleitoral, a
automacao seria realizada sequencialmente, aos poucos, a medida que cada Férum Eleitoral fosse receber
servigos de reforma e revisdo geral.

2.15. Desta feita, pode-se verificar no Processo Administrativo Eletronico n°® 3585/2021 - Fase de
Planejamento para contratagdo de reforma/manutengéo nos Féruns de Sdo Gongalo, Nova Cruz, Sdo José
do Mipibu e Jodao Camara — que foram propostos e aprovados pelo TRE/RN os servigos para atender o
pedido das zonas eleitorais de automagao dos portdes de garagem ou de estacionamento.



2.16. A Administragdo tem empreendido contratagdo de reforma/manutengdo dos imdveis proprios, ja
tendo sido atendidos a maioria dos imdveis préprios no interior do Estado, destacando as mais recentes
contratagdes para os iméveis de Apodi, Acari, Areia Branca e Assu.

2.17. Outra obra contratada em 2024 trata da reforma e ampliagdo do imdvel que abriga os Cartérios
Eleitorais sediados em Caicd/RN, que ja se encontra em execugao.

2.18. A manutengdo das edificagGes é obrigagao precipua da Administragdo e decorre do uso regular
das edificagdes.

2.19. Por se tratar de contratacao destinada ao exercicio de 2025, ano ndo-eleitoral, ndo se aponta
qualquer urgéncia da demanda no tocante ao prazo para a realizagdo dos servigos, a execugao do objeto
podera transcorrer ao longo do ano, estimando-se o inicio da execugao ainda para o primeiro semestre.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
3.1.Requisitos orgamentarios:

O valor previsto na Proposta Orgamentaria e no Plano de Contratagdes Anual de 2025 foi de RS
156.000,00, para a demanda ENG.POO_25.09, valor que devera ser corretamente ajustado ao longo dos
presentes Estudos Técnicos, seguindo com o levantamento de quantidades sobre as quais se aplicou
precos extraidos das tabelas SINAPI.

3.2. Requisitos técnicos:

Conforme ja descrito acima na contextualizagdo do problema ha necessidade de empreender
reforma/manutencdo das edificagdes com o fim de manté-las em correto funcionamento, garantindo
assim sua vida util além da segurancga e funcionalidade.

Para tanto, a contratagd@o aqui requerida é de empresa de Engenharia ou Arquitetura devidamente
registrada no Conselho de Classe e apta a realizar os servigos de reforma/manutencéo das edificagdes.

Portanto, os servicos aqui pretendidos demandam a contratacdo de empresa do ramo de
Engenharia ou de Arquitetura, apta tecnicamente a realizar os servigos que serdo detalhados em planilhas
orgamentarias.

Para tanto sera exigida habilitagdo da empresa licitante e do responsavel técnico por ela indicado.
A habilitacdo técnica serd compativel com o objeto pretendido de forma a garantir a realizagdo dos
servicos.

A empresa licitante também devera declarar que tem conhecimento das condic¢des locais, inclusive
as mercadoldgicas, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

3.3. Requisitos temporais

A contratagdo aqui proposta deve ser provida ao longo do ano de 2025, uma vez que a dotagao
orgamentdria foi prevista apenas para aquele exercicio.

3.4. Requisitos geograficos

Acerca da vistoria prévia, ndo sera exigida dos licitantes para participagdo no certame, podendo o
licitante, as suas expensas, visitar os iméveis a serem reformados desde que antecipadamente solicite
autorizagdo para adentrar os imoéveis com identificagdo prévia e horario marcado através de e-mail a



senge@tre-rn.jus.br.

CONTUDO, para assinatura do contrato sera exigida declaragao emitida pelo proponente de que
conhece as condigoes locais para execugao do objeto, e que tem pleno conhecimento das condigoes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras
com a contratante. A Lei 14.133/2021 transformou essa exigéncia em requisito de habilitagao, conforme
consta no subitem 3.2 de forma resumida.

Todos os custos de deslocamento, hospedagem, impressado de documentos, ART ou RRT, e demais
insumos e equipamentos etc., deverdo estar contabilizados no prego proposto pelos licitantes.

3.5. Requisitos operacionais

Nao ha necessidade da futura contratada possuir sede ou filial no RN, contudo os servigos deverédo
seguir o cronograma definido pela contratante, seguindo critérios técnicos e normativos, sem que o
quesito distancia ou dificuldade de logistica interfira no resultado.

Reunides, vistorias com a equipe de fiscalizagéo, testes e procedimentos técnicos que envolvam a
seguranga da edificagao deverdo ter a presencga do responsavel técnico pelos servigos.

Como se trata de um servigos de reforma/manutengéo e pelo carater essencial, ndo pode deixar
de ser realizado sob pena de causar prejuizos ao TRE/RN, e por isso a equipe da contratada devera ter
acesso autorizado aos edificios e departamentos a fim de elaborar seu trabalho com a devida completude,
contudo, o cronograma de realizagdo dos servigos devera ser previamente submetido a fiscalizagéo.

A subcontratagdo de servicos somente podera ser autorizada pela Administragdo para servigos
especializados que fujam a expertise técnica da futura contratada. Ou seja, a subcontratagédo nédo serg, em
nenhuma hipdtese, a regra na execugdo contratual, s6 podendo se fazer uso dela para os servigos
autorizados.

3.6. Requisitos de sustentabilidade

A futura contratada devera adotar as exigéncias contidas na Instrugdao Normativa n® 01/2010 -
SLTI/MPOQG, no que couber.

Também devera ter conhecimento do Plano de Logistica Sustentavel do TRE/RN e adotar suas
praticas, no que for cabivel.

3.7.Requisitos fiscais e trabalhistas
A empresa licitante devera possuir regularidade com a Receita Federal, FGTS e Justiga Trabalhista.

A empresa licitante devera manter regularidade fiscal durante todo o periodo de contratagdo sob
pena de rescisao contratual.

3.8. Requisitos administrativos

A empresa habilitada, também devera manter situacdo de regularidade junto ao CNJ (Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade) e o Portal de
Transparéncia do Governo Federal (Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas) devendo manter essa
condicao durante toda execugao contratual.

3.9. Requisitos legais



A realizagdo de servigos de engenharia em edificagdes urbanas devera ser executada de acordo
com as Normas Brasileiras, inclusive quanto a seguranga dos profissionais.

A metodologia de execugdo dos servigos devera estar dentro das modalidades trazidas pelas normas da
ABNT e atender as especificagoes contidas (Art. 1° da IN n° 02, de 2 de maio de 2017):

4.

e Lein®14.133 de 01 de abril de 2021;

e Lein®5.194 de 24 dezembro de 1966;

e | egislagdo Municipal e/ou Estadual referente ao assunto;
e Resolugdo do CONFEA n° 218, de 26 de junho de 1973;

e Resolugdo do CONFEA n° 345, de 27 de julho de 1990;

e Instrugdo normativa n°® 02 de 02 de maio de 2017

e Normas de Orgdos de Classe que atuam na érea de engenharia avaliagdo desde que ndo contrariem
as Normas Técnicas da ABNT vigente.

A empresa contratada também devera atender, no que couber, as disposigdes contidas no Art. 6°
da IN 01/2010 - SLTI/MPOG.

0 servico requerido tem carater pontual, ou seja, ndo é servigo continuado.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando as solugdes vislumbradas por esta equipe de planejamento, encontramos duas
possibilidades que, a principio, poderiam resolver o problema da reforma/manutengao das edificagdes,
como segue.

A 123 (primeira) hipotese seria fazer os servigos com a mao de obra residente: Nesta solugéo,
seriam executados os servigos com a equipe de manutengao e os materiais adquiridos pelo TRE/RN.

O problema de utilizar a mao de obra residente de manutencao predial estd na necessidade de
pagamento de didrias e custos elevados com deslocamento, quando em atendimento a demandas no
interior do Estado, por exemplo, o que tornaria o servico demasiado caro. Some-se as dificuldades de
aquisicao de materiais de constru¢do, uma vez que o Almoxarifado dispde apenas de materiais voltados a
manutengdo em pequenas quantidades e com especificagdes voltadas aos consertos do dia a dia da
Capital, sem a variedade de materiais necessdrios em cada prédio do interior do Estado.

Considerando que a reforma/manutengé@o de uma edificag@o envolve a execugdo de servicos em
quase todos os sistemas da edificagédo, muito provavelmente o Almoxarifado ndo disporia de todos esses
materiais, e ainda, nas quantidades necessarias para todo o servigo.

Além disso, ao se concentrar os esforgos da mao de obra residente em um Unico imovel, as
demandas diarias de outras Unidades de todo o Estado seriam represadas em acumulo, além de retardar a
execucao das reformas, que ndo poderiam ser feitas ao mesmo tempo por conta do nimero reduzido de
artifices.

Por fim, outra opgdo é a contratagcdo de empresa especializada por meio de licitagédo, da forma
como ja foram feitas as reformas anteriores, para execucdo dos servicos de forma que a equipe de



manutencao predial possa se dedicar as atividades de manutencéo corretiva e atendimento de chamados
mais urgentes.

Neste caso, o TRE usara a forga de trabalho externa, contratada especificamente para o trabalho

de cada reforma, e com materiais fornecidos por cada empresa a ser contratada para cada Cartério
Eleitoral em tela.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratagdo aqui proposta visa, entre outros, o atendimento da demanda por contratagao, em
mercado privado, de empresa de Arquitetura ou de Engenharia especializada na construgao ou reforma de
edificagbes, o que proporcionard a Administragdo a obtengdo dos servicos com qualidade técnica
suficiente para realizar a reforma/manutengéo pretendida em imoéveis da Justica Eleitoral.

5.1. Quanto ao servico
Os servicos de Engenharia que serdo executados nos prédios estdao descritos nas planilhas de
forma individualizada, tendo em vista que o levantamento de necessidades foi elaborado individualmente
em cada prédio.

No contexto geral os servigos de reforma/manutencéo das edificagdes envolvem:

Servigos iniciais: elaboragdo de ART ou RRT, limpeza de terreno, poda de arvores, demoligdes,
retirada de entulhos etc.

Revisao de cobertura: reparagdo e/ou substituicdo de telhas, calhas, e madeiramento,
impermeabilizagdo, recuperagdo geral e reforgo dos elementos estruturais danificados, pintura

anti-corrosiva, substituicdo de rufos e chapins danificados, conforme o caso.

Esquadrias: revisdo das esquadrias da edificacdo que apresentam mal funcionamento e proceder
ao reparo ou substituicao, revisdo dos portdes;

Pinturas: a edificacdo recebera nova pintura em todos os ambientes internos e nas fachadas
assim como nas esquadrias de ferro e madeira, de forma a repor sua condigao original;

Observagoes gerais:
a) Todos os servigos deverdo obedecer aos critérios técnicos definidos pela ABNT;

b) Os servicos deverdo ser desenvolvidos no horédrio comercial seguindo o calendario do
municipio e a rotina do cartorio eleitoral;

c) Ao final de cada servigo o local devera ser limpo e os dejetos devidamente destinados;

d) Os servicos que envolvem a interdigdo do local e/ou ruidos excessivos deverdo ser
pré-agendados como o chefe do cartério visando minimizar o transtorno;

e) Os servigos que néo atenderem aos requisitos definidos na contratagdo deverdo ser refeitos,
sem Onus.

5.2. Quanto a licitante

A contratagdo aqui requerida devera atender as exigéncias técnicas de acordo com o estabelecido



na Lei n® 14.133/2021. Sera necessdria a apresentagdo de documentos que comprovem a qualificagéo
técnica dos licitantes, assim entendida como a comprovagédo da capacidade técnico-profissional e da
capacidade técnico-operacional.

Dessa forma, sera exigido das empresas licitantes, para fins de habilitagdo no certame licitatério, a
apresentagdo de comprovante de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referéncia, constituido de:

A. Prova de registro ou inscri¢cdo do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA - ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme recomenda o Acérddo TCU n°
10.362/2017 - Segunda Camara.

B. Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional: atestados de capacidade técnica,
acompanhado da ART ou RRT correspondente, que comprovem que o licitante executou para érgéao
ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com as respectivas quantidades
minimas:

a. Execucao de servicos de reforma, ampliagado ou construcao de imével, comercial ou
industrial com area construida minima de 100,00m? (cem metros quadrados).

C. Para atendimento a qualificagao técnico-profissional: apresentacdo de profissional de nivel
superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecidos pelo CREA ou CAU, detentor de atestados de
responsabilidade técnica, devidamente registrados junto ao CREA ou CAU da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado para érgao ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos relativos a:

a. Execugcdo de servicos de reforma, ampliagdo ou construgdo de imével comercial ou
industrial com area construida minima de 100,00m? (cem metros quadrados).

Nos termos do Art. 67, | e § 6°, os profissionais indicados e apresentados como detentores de
acervo técnico deverao participar do objeto da contratagao, cabendo a licitante contratada comprovar o
vinculo do profissional habilitado em até 10 (dez) dias corridos apés assinatura do contrato com o
TRE/RN, a fim de atender a recomendacgao contida nos Acérdaos TCU n° 103/2009 - Plenario e 73/2010 -
Plendrio; que podera ser efetuada pela apresentagdo de qualquer dos seguintes documentos: a) cépia da
carteira de trabalho (CTPS), em que conste o licitante como contratante; b) contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio; c) contrato de prestagdo de servigos pelo profissional ao licitante,
mesmo que sem vinculo trabalhista.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, todos deverao ser inabilitados.

O Atestado Técnico apresentado para habilitagdo neste certame devera comprovar a aptidao para
a execucao de servicos com caracteristicas similares em complexidade técnica e operacional equivalente
Ou superior aos servigos previstos.

Serd exigida declaragdo emitida pela empresa licitante de que conhece as condigdes locais para
execucao do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

Caso solicitado, o licitante disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovacao da



legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacao, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

5.2. Quanto a vistoria prévia

Nao sera exigida vistoria prévia dos licitantes para participag@o no certame, podendo o licitante, as
suas expensas, visitar os imoveis a serem avaliados desde que antecipadamente solicite autorizagao para
adentrar os iméveis com identificagdo prévia e horario marcado através de e-mail a senge@tre-rn.jus.br.

No entanto, sera exigida declaragao emitida pela empresa licitante de que conhece as condi¢des
locais para execugao do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

5.3. Quanto a contratada

Para a assinatura do contrato, serd exigida da empresa vencedora do certame a sua inscrigdo no
Conselho competente e, se for sediada em outra unidade da Federagdo, o visto no CREA/RN, para
empresas de Engenharia.

Serdo exigidos ainda, para assinatura do contrato, os documentos determinados pela Lei
n° 14.133/2021 que seréo definidos pelos setores juridicos.

Em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, a empresa devera apresentar:

i. Anotagd@o ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT, devidamente registrada
no Conselho competente;

ii. Cronograma de execucao, necessarios a emissao de ordem de servigo,

iii. Relagdo dos funcionarios que irdo integrar a equipe, de forma que o TRE/RN possa
agendar e autorizar a permissao de entrada nas dependéncias dos prédios, junto aos chefes
de cartdrio, seguranga e/ou administradores.

Considerando a necessidade de agendamento descrita acima, cabe registrar que o cronograma
devera estabelecer datas em horarios comerciais e estar constrito ao prazo de execugao do servigo
previsto no contrato.

Sera permitida a subcontratagdo apenas dos servigos de serralheria/esquadrias e de instalagdes
de splits. Ainda poderdo ser subcontratados servigos que nao forem da seara da empresa contratada, e
fujam a expertise da empresa, desde que autorizados pela fiscalizacao.

Conforme determinagdo da Lei 14.133/2021 que regulamenta o procedimento licitatério, o
contrato, as Leis 12.378/2010 e 5.194/1966 que regulamenta o exercicio profissional do arquiteto e do
engenheiro, o profissional habilitado no certame tera a obrigagao de gerenciar a execugao dos servicos,
nao podendo em hipdtese alguma sub-rogar ou subestabelecer tal obrigacao, sob pena de contrariar a
Lei.

Caso o profissional habilitado esteja impossibilitado de prestar o servico, a empresa contratada
devera requerer sua substituigdo por outro profissional de qualificagdo técnica igual ou superior ao
habilitado no certame.

5.4. Quanto a normatizagao e legislagédo aplicada ao servigo.

A realizagdo de servigos nas edificagdes listadas devera ser executada de acordo com as Normas



Brasileiras, inclusive quanto a seguranca dos profissionais.

A metodologia de execucdo dos servicos devera estar dentro das modalidades trazidas pelas
normas da ABNT e atender as determinagdes contidas:

° Lei 14.133/2021;
° Lei 5.194 de 24 dezembro de 1966;
. Legislag@o Municipal e/ou Estadual referente ao assunto;
° Resolugdo do CONFEA n° 359, de 31 de julho de 1991;
6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DO VALOR A SER CONTRATADO

Estimativa do custo por item, que foi obtido através de orgcamento elaborado pela SENGE
decorrente de vistorias, nas quais se detectou quais servicos seriam necessdrios, seguindo com o
levantamento de quantidades sobre as quais se aplicou pregos extraidos das tabelas SINAPI.

LOTE DESCRIGAO RESUMIDA DO OBJETO |QTD UND RS UNIT RS TOTAL

Servigos de reforma/manutencgéo do
1 Forum Eleitoral de Parelhas/RN, 1 Unid RS 67.475,85 RS 67.475,85
conforme Termo de Referéncia

Servigos de reforma/adaptacgéo do
2 Férum Eleitoral de Patu/RN, conforme 1 Unid R$77.419,99 R$77.419,99
Termo de Referéncia

Servigos de reforma/adaptagéo do
3 Cartério Eleitoral de Sao Tomé/RN, 1 Unid RS 35.021,00 R$ 35.021,00
conforme Termo de Referéncia

TOTAL R$ 179.916,84

Os valores poderao ser alterados durante a elaboracdo do Termo de Referéncia, bem como por
mudangas nos pregos dos insumos, se for o caso.

Enderecgo dos imdveis que serdo reformados:

AREA AREA

ITEM IMOVEIS CONST | TERRENO ENDERECO
M2 M2
R. Manoel Virgilio do Nascimento, S/N - Maria
Forum Eleitoral de Terceira, Parelhas - RN, 59360-000
! Parelhas/RN 177,67 600,00 Google Plus Code: 885V+MG Maria Terceira,

Parelhas - RN

Férum Eleitoral de RUA VALDEMAR IZIDIO DE LIMA, S/N, PE JOSE
2 Patu/RN 221,04 600,00 KRUZZA, Patu - RN, 59770-000
atu Google Plus Code: VOIM5+QC Patu, Rio Grande do




Norte

RUA LADISLAU GALVAO, 187, CENTRO, Sd0 Tomé -
Cartorio Eleitoral de RN, 59400-000

2 Sao Tomé/RN 221,04 600,00 Google Plus Code: 2WHG+CM Sao Tomé, Rio
Grande do Norte

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO, SE APLICAVEL

A realizagdo dos servigos nos iméveis aqui proposta envolve a contratagdo de uma Unica empresa
a realizar a planilha de servigos de cada imoével, ou seja, cada imével sera recuperado por apenas uma
empresa.

Ademais, levando-se em considerando que em cada imoével serdo realizados diversos servigos, a
proposi¢ao de contratacdo de mais de uma empresa a realizar os servicos em um Unico prédio poderia
apresentar um dos seguintes aspectos prejudiciais ao certame:

a) Um item de servico de pequeno valor sendo licitado isoladamente poderd ter pouco ou nenhum
interesse dos licitantes, uma vez que o deslocamento entre municipios impactara substancialmente
no preco;

b) A proposta de contratagdo item a item poderad acarretar disputas, contudo, os ultimos itens do
certame, ou aqueles de menor prego proposto, poderdo ter menos interesse e a pouca disputa pode
proporcionar prejuizo por ndo lograr éxito no certame;

c) Considerando a quantidade de servigcos em cada planilha, muitos deles com pregos bem menores
que outros, acarretardo uma enorme quantidade de documentacdo a ser analisada, néo
desconsiderando a possibilidade de mais de quarenta contratos a serem geridos e fiscalizados;

d) Outro aspecto a ser levado em consideragdo, e que é fato atestado nos pregdes de compra de
materiais, que pela sua natureza tem um elevado nimero de itens, é que ao final muitos daqueles
itens restam prejudicados, acarretando ainda mais gastos para a Administragdo com novos
procedimentos;

e) Os servigcos guardam interdependéncia. Caso realizado por empresas distintas, poderia gerar
dificuldades na fiscalizagdo e na apuragao de responsabilidade se a entrega nédo ocorresse de acordo
com o termo de referéncia;

f) Por fim, conclui-se que as reformas serdo contratadas sendo cada item correspondente a cada
municipio distinto.

Com base nestes aspectos, e com vistas ao sucesso da contratagdo propusemos a contratagéo

em forma de “lote por edificagé@o”’, o que ira despertar mais interesse, e ainda buscando a diluigao do custo
de deslocamento. Desta forma pretendemos aproveitar melhor o mercado e o procedimento licitatério.

8. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdes correlatas que atendam a esta demanda, portanto, para atendé-la nos resta a
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contratacao objeto deste estudo.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratagdo faz parte do Plano Anual de Contratagdes - PAC 2025, sob a demanda de
codigo ENG.PO0O_25.09.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL
SUSTENTAVEL.

A forma de contratacdo aqui sugerida visa a, entre outros, a economicidade e eficiéncia do
mercado privado tendo em vista que a equipe de manutengao disponivel tem custo bastante elevado
conforme demonstrado abaixo:

a) O contrato que nos disponibiliza a equipe de manutengdo é terceirizado, com poucas pessoas
disponiveis. Nao é, portanto, um contrato dimensionado para realizagé@o de obras e reformas de médio ou
grande porte, nem de manutengéo de grande porte;

b) Custo elevado em razdo da modalidade de contratagao;

c) O contrato de terceirizagdo ndo prevé servicos especificos necessarios a reforma/manutencédo dos
imoveis, como vidragaria, serralheria, recuperacgao estrutural, instalagdo de splits, confecgao de grades e
portdes, reforma de paredes drywall etc.;

d) Grande parte dos materiais necessarios a realizagdo dos servigos ndo sdo de uso corrente e por isso
ndo estdo disponiveis no almoxarifado, o que inviabilizaria a execugdo dos servigos pela equipe de
manutencao;

e) A quantidade de material necesséario para a reforma/manutengcdo é muito grande, e mesmo que
existente no almoxarifado os estoques previstos para manutengdes ndo seriam suficientes. Também néo
caberia a aquisi¢cdo por suprimentos de fundos, devido a ultrapassar o limite de valor do suprimento e
nao cumprir o requisito de urgéncia e inviabilidade de contratacao;

f) Caso o Tribunal optasse por adquirir todos os materiais certamente sairia mais caro do que adquirir em
um modelo de contratagdo integrada (servigo + material) como aqui proposta;

g) Perda da forga de trabalho da equipe de manutengdo durante a realizagdo do servigo, se fosse
acionada;

e) Importante mencionar também a geragdo de empregos como um fator para o desenvolvimento
nacional sustentavel, ja que a contratagao prevé a alocagao de méao de obra pela empresa contratada.

Diante do exposto, entendemos que a contratagdo de empresa especializada é o caminho mais
adequado para o atendimento da demanda.

11. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO, PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

A realizagdo de servigcos nos ambientes de trabalho, trara, sem ddvidas, transtornos ao
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funcionamento; contudo, o entendimento entre as partes sera suficiente para mitigagao dos transtornos.

Cabe ao contratado adogédo de logistica e/ou medidas administrativas que visem a execugédo do
servigo sem efetivamente paralisar o funcionamento das unidades.

Ao Contratante cabe informar as respectivas unidades do calendario dos servigos contratados.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Conforme a Instrugdo Normativa n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, do MPOG, os editais para a
contratacdo de servicos deverao prever que as empresas contratadas adotardo as seguintes praticas de
sustentabilidade na execucao dos servigos, quando couber:

a) Adote medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto n°® 48.138,
de 8 de outubro de 2003;

b) Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

c) Fornegca aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessérios, para a
execucgao de servigos;

d) Realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinagéo as
associacOes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

e) Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos.

Com vistas a minimizar os impactos ambientais, o Termo de Referéncia serd elaborado em
respeito as principais normas sobre a matéria, tais como a IN 01/2010 - SLTI/MPOQG, ja citada, e o Plano de
Logistica Sustentavel do TRE/RN.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagao.

A Equipe de Planejamento entende que a contratagdo aqui pretendida tem sua viabilidade baseada
em outras contratagdes do género ja realizadas e devidamente finalizadas, obtendo sucesso em 100% das
reformas realizadas.

Quanto a razoabilidade é facil entender que nos dias atuais todas as edificagdes necessitam de
reforma/manutencgao decorrentes do uso regular e das intempéries.

Com isso, é razoavel entender que contratagdes do género visam garantir o funcionamento regular
das edificagdes e a correta prestagdo dos servigos publicos.

Portanto, entendemos que a contratagao é vidvel e razoavel para a Administragéo.

Natal/RN, 07 de margo de 2025.
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Ronald José Amorim Fernandes
Integrante Demandante

José Haroldo Machado Junior
Integrante Técnico

Ernesto Lega Pinto
Integrante Administrativo
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