

Pregão Eletrônico

70008 .622020 .16801 .4941 .8550223887



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00062/2020

Às 14:00 horas do dia 31 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 106/2020-DG de 23/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6167/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de engenharia para revitalização/recuperação de imóveis. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 70.900,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IM ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000 .

Item: 2

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 58.874,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 38.999,9900 .

Item: 3

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 41.719,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25.950,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Regi |
|--------------------|------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 32.668.164/0001-88 | | Sim | Sim | 1 | R\$ 59.910,6600 | R\$ 59.910,6600 | |

PROJETE
CONSTRUOES E
SERVICOS LTDA

31/08
13:5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Valor referente à execução dos serviços descritos na planil certame.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 12.697.231/0001-85 | COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 63.810,1700 | R\$ 63.810,1700 | 31/08 11:2 |
| 23.847.134/0001-48 | CONSTRUTORA PASSOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 65.900,0500 | R\$ 65.900,0500 | 31/08 10:0 |
| 00.460.107/0001-12 | ZOIH ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 66.016,7200 | R\$ 66.016,7200 | 28/08 11:4 |
| 15.195.707/0001-78 | ACC CONSTRUOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 66.380,4600 | R\$ 66.380,4600 | 30/08 14:5 |
| 27.343.319/0001-76 | B3M CONSTRUTORA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 69.130,2400 | R\$ 69.130,2400 | 27/08 15:5 |
| 07.188.930/0001-60 | IM ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 69.528,0000 | R\$ 69.528,0000 | 30/08 12:3 |
| 29.383.128/0001-63 | I L AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.783,4100 | R\$ 70.783,4100 | 30/08 21:4 |
| 10.767.808/0001-52 | TALIA CONSTRUOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.841,0000 | R\$ 70.841,0000 | 31/08 10:2 |
| 33.321.375/0001-02 | MODULAR CONSTRUOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.858,2400 | R\$ 70.858,2400 | 31/08 11:3 |
| 35.372.212/0001-84 | J G MANUTENCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.875,9700 | R\$ 70.875,9700 | 31/08 12:4 |
| 21.949.552/0001-10 | W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.900,0000 | R\$ 70.900,0000 | 30/08 23:3 |
| 17.874.796/0001-04 | CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.900,0000 | R\$ 70.900,0000 | 31/08 08:2 |
| 19.389.810/0001-00 | AHIH SERVICOS, CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.900,1900 | R\$ 70.900,1900 | 25/08 14:5 |
| 15.616.498/0001-99 | SOUZA BELLO INSTALACOES ELETTRICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 70.900,1900 | R\$ 70.900,1900 | 28/08 13:1 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C. Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência..

09.580.934/0001-14 TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 70.900,1900 R\$ 70.900,1900 28/08 14:3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C. Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência.

20.757.012/0001-72 NORMA ENGENHARIA PROjetos E CONSULTORIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 70.900,1900 R\$ 70.900,1900 28/08 18:4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C. Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência

13.348.041/0001-15 ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 70.900,1900 R\$ 70.900,1900 29/08 10:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C. Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência.

26.062.391/0001-62 BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 70.900,1900 R\$ 70.900,1900 31/08 11:0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C. Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência.

09.389.289/0001-57 A C ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 70.900,1900 R\$ 70.900,1900 31/08 12:0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE REVISÃO/REVITALIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABR CARTÓRIO ELEITORAL DE PARNAMIRIM/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

04.932.503/0001-56 MSM COMERCIOS, SERVICOS, CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES EI Sim Sim 1 R\$ 70.900,1900 R\$ 70.900,1900 31/08 12:5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C. Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência.

26.287.551/0001-71 J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 70.900,1900 R\$ 70.900,1900 31/08 13:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C. Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 70.900,1900 | 19.389.810/0001-00 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 15.616.498/0001-99 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 09.580.934/0001-14 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 13.348.041/0001-15 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 26.062.391/0001-62 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 09.389.289/0001-57 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,1900 | 26.287.551/0001-71 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,0000 | 17.874.796/0001-04 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.900,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.875,9700 | 35.372.212/0001-84 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.858,2400 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.841,0000 | 10.767.808/0001-52 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 70.783,4100 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 69.528,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 69.130,2400 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 66.380,4600 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 66.016,7200 | 00.460.107/0001-12 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 65.900,0500 | 23.847.134/0001-48 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 63.810,1700 | 12.697.231/0001-85 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 59.910,6600 | 32.668.164/0001-88 | 31/08/2020 14:00:52:780 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 59.909,6600 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:04:44:110 |
| R\$ 69.999,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:05:32:513 |
| R\$ 60.265,0000 | 12.697.231/0001-85 | 31/08/2020 14:06:41:863 |
| R\$ 59.900,0000 | 32.668.164/0001-88 | 31/08/2020 14:07:01:310 |
| R\$ 65.899,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:07:49:303 |
| R\$ 59.899,0000 | 35.372.212/0001-84 | 31/08/2020 14:08:42:097 |
| R\$ 68.999,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:08:52:503 |
| R\$ 62.000,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:09:39:473 |
| R\$ 59.908,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:10:20:017 |
| R\$ 61.999,9900 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:10:34:507 |
| R\$ 59.800,0000 | 32.668.164/0001-88 | 31/08/2020 14:11:14:863 |
| R\$ 59.907,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:12:23:877 |
| R\$ 65.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:13:11:063 |
| R\$ 59.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:14:29:710 |
| R\$ 59.802,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:14:40:710 |
| R\$ 59.898,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:14:55:123 |
| R\$ 64.500,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:15:12:630 |
| R\$ 59.801,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:15:25:220 |
| R\$ 59.001,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:15:58:370 |
| R\$ 56.686,8000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:16:59:160 |
| R\$ 69.000,0000 | 26.287.551/0001-71 | 31/08/2020 14:17:00:687 |
| R\$ 62.000,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:17:17:727 |
| R\$ 56.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:17:31:707 |
| R\$ 56.685,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:17:36:253 |
| R\$ 55.000,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:17:38:887 |
| R\$ 63.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:17:53:587 |
| R\$ 60.000,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:17:55:923 |
| R\$ 53.175,1400 | 13.348.041/0001-15 | 31/08/2020 14:18:00:120 |
| R\$ 54.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:18:03:787 |
| R\$ 56.680,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:18:09:400 |
| R\$ 53.176,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:18:18:483 |
| R\$ 53.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:18:24:227 |
| R\$ 58.000,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:18:32:220 |
| R\$ 52.538,9800 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:18:41:787 |
| R\$ 52.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:18:51:520 |
| R\$ 57.500,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:18:58:027 |
| R\$ 52.999,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:19:12:060 |
| R\$ 51.500,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:19:14:163 |
| R\$ 51.000,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:19:21:953 |
| R\$ 50.990,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:19:33:187 |
| R\$ 50.500,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:19:41:550 |
| R\$ 49.900,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:19:52:597 |
| R\$ 49.800,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:20:00:527 |
| R\$ 48.500,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:20:01:417 |
| R\$ 51.000,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:20:09:080 |
| R\$ 50.510,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:20:17:647 |
| R\$ 48.391,1700 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:20:40:363 |
| R\$ 48.501,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:20:42:687 |
| R\$ 48.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:20:43:840 |
| R\$ 47.500,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:20:52:093 |
| R\$ 50.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:21:16:157 |
| R\$ 48.390,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:21:26:437 |
| R\$ 53.800,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:21:27:047 |
| R\$ 47.400,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:21:48:007 |
| R\$ 47.200,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:22:02:037 |
| R\$ 47.501,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:22:02:230 |
| R\$ 52.000,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:22:02:417 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 61.000,0000 | 09.580.934/0001-14 | 31/08/2020 14:22:41:320 |
| R\$ 56.720,1500 | 23.847.134/0001-48 | 31/08/2020 14:22:42:610 |
| R\$ 48.010,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:22:55:317 |
| R\$ 47.199,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:23:01:157 |
| R\$ 47.000,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:23:08:767 |
| R\$ 47.000,1000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:23:26:900 |
| R\$ 47.300,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:23:28:337 |
| R\$ 47.500,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:23:30:150 |
| R\$ 51.700,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:23:31:497 |
| R\$ 47.500,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:23:31:833 |
| R\$ 46.999,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:23:47:493 |
| R\$ 46.998,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:23:56:310 |
| R\$ 51.600,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:24:04:047 |
| R\$ 46.997,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:24:12:030 |
| R\$ 46.500,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:24:15:420 |
| R\$ 46.999,9999 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:24:15:737 |
| R\$ 46.999,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:24:26:813 |
| R\$ 55.000,0000 | 09.580.934/0001-14 | 31/08/2020 14:24:28:470 |
| R\$ 46.990,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:24:34:320 |
| R\$ 46.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:24:39:497 |
| R\$ 45.990,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:24:52:473 |
| R\$ 45.800,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:25:02:063 |
| R\$ 45.700,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:25:08:603 |
| R\$ 45.500,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:25:23:677 |
| R\$ 45.400,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:25:29:420 |
| R\$ 52.000,0000 | 09.580.934/0001-14 | 31/08/2020 14:25:36:313 |
| R\$ 45.300,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:25:37:673 |
| R\$ 45.200,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:25:42:503 |
| R\$ 44.000,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:32:13:863 |
| R\$ 45.100,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:32:28:053 |
| R\$ 44.900,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:33:03:050 |
| R\$ 45.250,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:33:29:323 |
| R\$ 45.100,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:33:29:483 |
| R\$ 46.500,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:34:25:653 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 31/08/2020 14:03:54 | Item Aberto. |
| Início 1a Etapa da Disputa | 31/08/2020 14:30:36 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 45.200,0000 e R\$ 47.300,0000. |
| Encerrada Disputa Fechada | 31/08/2020 14:35:38 | Encerrada etapa fechada do item. |
| Encerrado | 31/08/2020 14:35:38 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 31/08/2020 14:35:38 | Item teve empate real para os valores 45.100,0000 e 70.900,1900. Procede o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 14:59:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.188.930/0001-60. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 09:45:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.188.930/0001-60. |
| Aceite | 03/09/2020 13:07:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF 07.188.930/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000. |
| Habilitado | 22/09/2020 17:29:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.188.930/0001-60 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/ Regi |
|--|---|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10.767.808/0001-52 | TALIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.362,0200 | R\$ 41.362,0200 | 31/08 10:2 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN | | | | | | | |
| 32.668.164/0001-88 | PROJETE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 49.748,7700 | R\$ 49.748,7700 | 31/08 13:5 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Valor referente à execução dos serviços descritos na planilha de cotação. | | | | | | | |
| 15.195.707/0001-78 | ACC CONSTRUCOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 50.636,8900 | R\$ 50.636,8900 | 30/08 14:5 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN | | | | | | | |
| 12.697.231/0001-85 | COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 52.986,8600 | R\$ 52.986,8600 | 31/08 11:2 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de engenharia para revitalização/recuperação de imóveis | | | | | | | |
| 00.460.107/0001-12 | ZOIH ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 54.653,6100 | R\$ 54.653,6100 | 28/08 11:4 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RECUPERAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA UTILIZADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL DO RN EM SÃO JOSÉ DE MIPIBU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 23.847.134/0001-48 | CONSTRUTORA PASSOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 55.555,0000 | R\$ 55.555,0000 | 31/08 10:0 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 27.343.319/0001-76 | B3M CONSTRUTORA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 57.564,8800 | R\$ 57.564,8800 | 27/08 15:5 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 07.188.930/0001-60 | IM ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 57.572,0000 | R\$ 57.572,0000 | 30/08 12:3 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 33.321.375/0001-02 | MODULAR CONSTRUCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 58.600,8900 | R\$ 58.600,8900 | 31/08 11:3 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 35.372.212/0001-84 | J G MANUTENCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 58.612,9200 | R\$ 58.612,9200 | 31/08 12:4 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de revisão /revitalização do imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme termo de referência. | | | | | | | |
| 29.383.128/0001-63 | I L AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 58.864,1300 | R\$ 58.864,1300 | 30/08 21:4 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 17.874.796/0001-04 | CONSTRUTORA PIAUIENSE EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 58.870,0000 | R\$ 58.870,0000 | 31/08 08:2 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 21.949.552/0001-10 | W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 58.874,0000 | R\$ 58.874,0000 | 30/08 23:3 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 19.389.810/0001-00 | AHIH SERVICOS, CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 58.874,2900 | R\$ 58.874,2900 | 25/08 14:5 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

15.616.498/0001-99 SOUZA BELLO Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 28/08
INSTALACOES
ELETTRICA LTDA 13:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência..

09.580.934/0001-14 TGB ENGENHARIA E Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 28/08
EMPREENDIMENTOS
EIRELI 14:3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

20.757.012/0001-72 NORMA Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 28/08
ENGENHARIA
PROJETOS E
CONSULTORIA
LTDA 18:4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência

13.348.041/0001-15 ENGENHARIA DE Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 29/08
AVALIACOES,
PERICIAS E
CONSTRUCOES
LTDA 10:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

26.062.391/0001-62 BEM MAIS Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 31/08
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA 11:0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

09.389.289/0001-57 A C ENGENHARIA Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 31/08
LTDA 12:0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE REVISÃO/REVITALIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABR
CARTÓRIO ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

04.932.503/0001-56 MSM COMERCIOS, Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 31/08
SERVICOS,
CONSTRUCOES E
CLIMATIZACOES EI 12:5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

26.287.551/0001-71 J P CONSTRUCOES Sim Sim 1 R\$ 58.874,2900 R\$ 58.874,2900 31/08
E SERVICOS EIRELI 13:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o C
Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 58.874,2900 | 19.389.810/0001-00 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 15.616.498/0001-99 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 09.580.934/0001-14 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 13.348.041/0001-15 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 26.062.391/0001-62 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 09.389.289/0001-57 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,2900 | 26.287.551/0001-71 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.874,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.870,0000 | 17.874.796/0001-04 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.864,1300 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.612,9200 | 35.372.212/0001-84 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 58.600,8900 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 57.572,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 57.564,8800 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 55.555,0000 | 23.847.134/0001-48 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 54.653,6100 | 00.460.107/0001-12 | 31/08/2020 14:00:52:780 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 52.986,8600 | 12.697.231/0001-85 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 50.636,8900 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 49.748,7700 | 32.668.164/0001-88 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.362,0200 | 10.767.808/0001-52 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 55.999,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:06:04:790 |
| R\$ 41.361,0200 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:07:23:483 |
| R\$ 55.499,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:07:24:410 |
| R\$ 50.042,0000 | 12.697.231/0001-85 | 31/08/2020 14:07:32:833 |
| R\$ 50.041,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:08:15:147 |
| R\$ 41.360,0000 | 35.372.212/0001-84 | 31/08/2020 14:08:48:383 |
| R\$ 42.000,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:10:43:217 |
| R\$ 49.700,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:10:56:490 |
| R\$ 50.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:13:22:890 |
| R\$ 41.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:14:59:880 |
| R\$ 41.350,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:15:04:053 |
| R\$ 44.900,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:15:46:827 |
| R\$ 47.203,2000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:17:10:377 |
| R\$ 41.212,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:17:13:147 |
| R\$ 57.000,0000 | 26.287.551/0001-71 | 31/08/2020 14:17:17:313 |
| R\$ 45.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:18:05:377 |
| R\$ 41.300,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:18:30:530 |
| R\$ 44.155,7200 | 13.348.041/0001-15 | 31/08/2020 14:18:30:700 |
| R\$ 42.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:18:38:650 |
| R\$ 41.001,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:18:46:357 |
| R\$ 43.794,3100 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:18:52:930 |
| R\$ 40.000,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:19:20:240 |
| R\$ 40.999,9900 | 35.372.212/0001-84 | 31/08/2020 14:19:40:927 |
| R\$ 39.800,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:31:47:460 |
| R\$ 39.200,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:33:12:717 |
| R\$ 39.450,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:33:37:703 |
| R\$ 38.999,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:34:04:103 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 31/08/2020 14:04:00 | Item Aberto. |
| Início 1a Etapa da Disputa Fechada | 31/08/2020 14:30:36 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 40.000,0000 e R\$ 42.000,0000. |
| Encerrada Disputa Fechada | 31/08/2020 14:35:37 | Encerrada etapa fechada do item. |
| Encerrado | 31/08/2020 14:35:37 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 31/08/2020 14:35:37 | Item teve empate real para o valor 58.874,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 14:59:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 09:27:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 13:25:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 15:33:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10. |
| Aceite | 22/09/2020 17:21:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 38.999,99 |
| Habilitado | 22/09/2020 17:29:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Serviço Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Regi |
|--|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 32.668.164/0001-88 | PROJETE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 35.253,0700 | R\$ 35.253,0700 | 31/08 13:5 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Valor referente à execução dos serviços descritos na planil certame. | | | | | | | |
| 12.697.231/0001-85 | COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 37.547,6800 | R\$ 37.547,6800 | 31/08 11:2 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de engenharia para revitalização/recuperação de imóveis | | | | | | | |
| 15.195.707/0001-78 | ACC CONSTRUCOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 38.070,8500 | R\$ 38.070,8500 | 30/08 14:5 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN | | | | | | | |
| 23.847.134/0001-48 | CONSTRUTORA PASSOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 38.500,0000 | R\$ 38.500,0000 | 31/08 10:0 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 00.460.107/0001-12 | ZOIH ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 39.385,4000 | R\$ 39.385,4000 | 28/08 11:4 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RECUPERAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA UTILIZADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL DO RN EM FLORESTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DE ACORDO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 27.343.319/0001-76 | B3M CONSTRUTORA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 40.675,7800 | R\$ 40.675,7800 | 27/08 15:5 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 07.188.930/0001-60 | IM ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 40.718,0000 | R\$ 40.718,0000 | 30/08 12:3 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 33.321.375/0001-02 | MODULAR CONSTRUCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.513,0100 | R\$ 41.513,0100 | 31/08 11:3 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 29.383.128/0001-63 | I L AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.519,1700 | R\$ 41.519,1700 | 30/08 21:4 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 35.372.212/0001-84 | J G MANUTENCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.520,0500 | R\$ 41.520,0500 | 31/08 12:4 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de revisão /revitalização do imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme termo de referência. | | | | | | | |
| 17.874.796/0001-04 | CONSTRUTORA PIAUENSE EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.710,0000 | R\$ 41.710,0000 | 31/08 08:2 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 21.949.552/0001-10 | W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.719,0000 | R\$ 41.719,0000 | 30/08 23:3 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 19.389.810/0001-00 | AHIH SERVICOS, CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.719,6500 | R\$ 41.719,6500 | 25/08 14:5 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Conselho Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 15.616.498/0001-99 | SOUZA BELLO INSTALACOES ELETTRICA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 41.719,6500 | R\$ 41.719,6500 | 28/08 13:1 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência..

09.580.934/0001-14 TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 41.719,6500 R\$ 41.719,6500 28/08 14:3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência.

20.757.012/0001-72 NORMA ENGENHARIA PROjetos E CONSULTORIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 41.719,6500 R\$ 41.719,6500 28/08 18:4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência

13.348.041/0001-15 ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 41.719,6500 R\$ 41.719,6500 29/08 10:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência.

26.062.391/0001-62 BEM MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 41.719,6500 R\$ 41.719,6500 31/08 11:0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência.

09.389.289/0001-57 A C ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 41.719,6500 R\$ 41.719,6500 31/08 12:0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE REVISÃO/REVITALIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

04.932.503/0001-56 MSM COMERCIOS, SERVICOS, CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES EI Sim Sim 1 R\$ 41.719,6500 R\$ 41.719,6500 31/08 12:5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência.

26.287.551/0001-71 J P CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 41.719,6500 R\$ 41.719,6500 31/08 13:1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência

10.767.808/0001-52 TALIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 58.726,2600 R\$ 58.726,2600 31/08 10:2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE REVISÃO/REVITALIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE NÍSIA FLORESTA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 58.726,2600 | 10.767.808/0001-52 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 26.062.391/0001-62 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 09.389.289/0001-57 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 26.287.551/0001-71 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 19.389.810/0001-00 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 15.616.498/0001-99 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 09.580.934/0001-14 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,6500 | 13.348.041/0001-15 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.719,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.710,0000 | 17.874.796/0001-04 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.520,0500 | 35.372.212/0001-84 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.519,1700 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 41.513,0100 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 40.718,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 40.675,7800 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:00:52:780 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 39.385,4000 | 00.460.107/0001-12 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 38.500,0000 | 23.847.134/0001-48 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 38.070,8500 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 37.547,6800 | 12.697.231/0001-85 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 35.253,0700 | 32.668.164/0001-88 | 31/08/2020 14:00:52:780 |
| R\$ 39.999,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:06:16:257 |
| R\$ 39.499,9900 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:07:45:297 |
| R\$ 35.461,0000 | 12.697.231/0001-85 | 31/08/2020 14:08:43:307 |
| R\$ 35.252,0000 | 35.372.212/0001-84 | 31/08/2020 14:09:10:033 |
| R\$ 35.252,0700 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:09:27:960 |
| R\$ 38.060,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:09:55:073 |
| R\$ 36.000,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:10:54:127 |
| R\$ 35.250,0000 | 32.668.164/0001-88 | 31/08/2020 14:10:58:473 |
| R\$ 35.200,0700 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:11:14:267 |
| R\$ 35.199,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:11:26:007 |
| R\$ 35.150,0000 | 32.668.164/0001-88 | 31/08/2020 14:11:37:663 |
| R\$ 37.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:13:41:377 |
| R\$ 35.160,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:15:18:597 |
| R\$ 35.159,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:15:52:857 |
| R\$ 35.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:16:08:070 |
| R\$ 35.200,0000 | 33.321.375/0001-02 | 31/08/2020 14:16:08:993 |
| R\$ 35.001,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:16:25:207 |
| R\$ 38.200,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:16:30:073 |
| R\$ 33.354,1400 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:17:23:500 |
| R\$ 39.000,0000 | 26.287.551/0001-71 | 31/08/2020 14:17:30:483 |
| R\$ 36.500,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:17:36:847 |
| R\$ 33.000,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:17:50:973 |
| R\$ 36.000,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:18:10:610 |
| R\$ 35.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:18:14:983 |
| R\$ 33.350,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:18:47:817 |
| R\$ 34.999,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:18:48:757 |
| R\$ 31.289,7400 | 13.348.041/0001-15 | 31/08/2020 14:18:57:120 |
| R\$ 30.913,5900 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:19:02:240 |
| R\$ 32.000,0000 | 15.195.707/0001-78 | 31/08/2020 14:19:05:577 |
| R\$ 34.000,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:19:09:577 |
| R\$ 31.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:19:10:837 |
| R\$ 30.000,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:19:29:607 |
| R\$ 31.200,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:19:42:887 |
| R\$ 29.900,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:19:52:117 |
| R\$ 29.500,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:20:19:927 |
| R\$ 29.999,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:20:51:163 |
| R\$ 29.600,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:20:57:860 |
| R\$ 32.400,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:21:05:683 |
| R\$ 29.200,0000 | 27.343.319/0001-76 | 31/08/2020 14:21:21:647 |
| R\$ 30.000,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:21:27:443 |
| R\$ 29.000,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:21:29:740 |
| R\$ 31.900,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:21:45:577 |
| R\$ 29.001,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:22:36:613 |
| R\$ 35.000,0000 | 09.580.934/0001-14 | 31/08/2020 14:23:11:933 |
| R\$ 29.999,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:23:43:010 |
| R\$ 28.490,0000 | 07.188.930/0001-60 | 31/08/2020 14:32:37:910 |
| R\$ 27.900,0000 | 29.383.128/0001-63 | 31/08/2020 14:33:17:907 |
| R\$ 25.950,0000 | 20.757.012/0001-72 | 31/08/2020 14:34:15:907 |
| R\$ 28.010,0000 | 21.949.552/0001-10 | 31/08/2020 14:34:58:630 |
| R\$ 28.900,0000 | 04.932.503/0001-56 | 31/08/2020 14:35:17:427 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 31/08/2020 14:04:06 | Item Aberto. |
| Início 1a Etapa da Disputa Fechada | 31/08/2020 14:30:36 | Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentar lance entre R\$ 29.000,0000 e R\$ 31.900,0000. |
| Encerrada Disputa Fechada | 31/08/2020 14:35:36 | Encerrada etapa fechada do item. |
| Encerrado | 31/08/2020 14:35:36 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 31/08/2020 14:35:37 | Item teve empate real para o valor 41.719,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 31/08/2020 14:59:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 01/09/2020 12:11:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 13:46:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/09/2020 15:30:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72. |
| Aceite | 22/09/2020 17:21:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 25.950,0000. |
| Habilitado | 22/09/2020 17:29:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NORMA ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72 |

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:02:15 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:03:39 | Solicito que, após o término da fase de lances, permaneçam conectados no intuito facilitar as diligências via CHAT, caso seja necessário. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:03:55 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:04:00 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:04:06 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:30:36 | A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 29.000,0000 e R\$ 31.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30 do dia 31/08/2020. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:30:36 | A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 40.000,0000 e R\$ 42.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30 do dia 31/08/2020. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:30:36 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 45.200,0000 e R\$ 47.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30 do dia 31/08/2020. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:36 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:36 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31.289,7400 não enviou lance único e fechado para o item 3. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:36 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:36 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:36 | O item 3 teve empate real para o valor 41.719,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 41.361,0200 não enviou lance único e fechado para o item 2. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 41.212,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 41.212,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | 31/08/2020 14:35:37 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 41.362,0200 não enviou lance único e fechou para o item 2. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 40.000,0000 não enviou lance único e fechou para o item 2. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | O fornecedor da proposta no valor de R\$ 40.999,9900 não enviou lance único e fechou para o item 2. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:37 | O item 2 teve empate real para o valor 58.874,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empata das. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:38 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:38 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:38 | O item 1 teve empate real para os valores 45.100,0000 e 70.900,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empata das. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/08/2020 14:35:39 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 31/08/2020 14:58:54 | Senhores licitantes, farei a convocação de anexo para que enviem, via Comprasnet planilhas ajustadas ao lance vencedor, bem como o cronograma físico financeiro e cotação do BDI. Caso desejem enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP prazo para recebimento destes documentos se encerra amanhã, dia 1º/09/2020, às 13h (DF). |
| Sistema | 31/08/2020 14:59:21 | Senhor fornecedor IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.188.930/0001-60, solicitei o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 31/08/2020 14:59:29 | Senhor fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 31/08/2020 14:59:51 | Senhor fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Pregoeiro | 31/08/2020 15:01:15 | Senhores licitantes, fiz a convocação de anexo para que enviem, via Comprasnet, planilhas ajustadas ao lance vencedor, bem como o cronograma físico financeiro e cotação do BDI. Caso desejem enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP prazo para recebimento destes documentos se encerra amanhã, dia 1º/09/2020, às 13h (DF). |
| Pregoeiro | 31/08/2020 15:02:33 | O pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 1º/09/2020, às 13h (DF). |
| Sistema | 01/09/2020 09:27:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 01/09/2020 09:45:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.188.930/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 01/09/2020 12:11:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 13:05:10 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 01/09/2020 14:05:58 | Recebida a documentação solicitada, faço a suspensão do pregão para que o setor técnica analise essa documentação. Sendo assim, o pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 02/09/2020, às 13h (DF). |
| Pregoeiro | 02/09/2020 13:34:00 | Senhores licitantes, conforme análise técnica realizada pela Seção de Engenharia, são necessárias diligências quanto às planilhas e documentos de habilitação, em especial os itens 2 e 3. No entanto, tendo em vista que este Pregoeiro tem outros pregões neste certame, faço a suspensão deste certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 03/09/2020, às 13h. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:06:39 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:08:12 | Senhores licitantes, está disponível em nosso sítio (http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-orcamento-e-contratacoes/licitacoes-1/pregoes-eletronicos) a informação que analisa as planilhas de documentação de habilitação das Empresas. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:13:26 | Ressalto, por oportuno, que nos termos previstos no subitem 4.1 do Edital, bem como no caput do Art. 26 e §1º e 2º do Decreto nº 10.024/2019, a documentação de habilitação deve ser enviada juntamente da proposta ou já constar no SICAF, não cabendo acrescentar em sede de diligência documentos que deveriam ter sido enviados anteriormente (subitem 17.9). |

Pregoeiro

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 03/09/2020 13:15:09 | Conforme informação da Seção de Engenharia, a proposta da Empresa IM pode ser aprovada, bem como sua documentação de habilitação está de acordo com o previsto no Edital, razão pela qual aceitei a proposta no item 1. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:20:42 | No entanto, quanto aos itens 2 e 3, como informado ontem, terão que ser submetidos com diligência. Quanto à proposta da Empresa W da S Moreira, faço os seguintes questionamentos: 1) Quanto aos subitens 2.9, 7.6, 7.8 da planilha - apresentar justificativas que garantam a exequibilidade da proposta nos valores indicados; 2) Quanto ao preço unitário do material |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:22:28 | material, "tinta acrílica premium" está aquém do mercado pois a referência SINAPI R\$ 18,86/litro e o preço inserido na composição do licitante é de R\$ 7,00/litro; 3) o valor da telha ofertado de R\$ 17,16/m ² está muito abaixo da referência de mercado estabelecida pelo SINAPI que é de R\$ 29,49/m ² . |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:25:21 | Solicito, portanto, que comprove a exequibilidade da proposta, sobretudo nesses pontos subitens citados, sob pena de recusa da proposta. Farei convocação de anexo para enviar tais justificativas por meio do Comprasnet. Ao final, solicito ainda que RATIFIQUE a proposta e preços unitários ofertados serão cumpridos e o serviço executado conforme Edital |
| Sistema | 03/09/2020 13:25:32 | Senhor fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0010, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:27:42 | Para W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI - Senhor licitante, nos termos previstos na alínea 'a' do subitem 6.7 do edital, concedo o prazo de 15 minutos, a contar desta mensagem, para manifestar interesse em atender ao solicitado, sob pena de recusa de sua proposta. Aguardo resposta por cerca de 15 minutos. Caso confirme o interesse em atender a presente diligência, será concedido prazo de 120 minutos |
| 21.949.552/0001-10 | 03/09/2020 13:28:57 | irei responder a diligência |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:30:21 | Para W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI - Grato pela resposta. Seu prazo para enviar as respostas se encerra em 120 minutos a contar desta mensagem, nos termos previstos na alínea 'b' do subitem 6.7 do Edital. Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:36:11 | Quanto à proposta da Empresa Norma Engenharia, faço os seguintes questionamentos: 1) Quanto ao subitem 7.6 da planilha - apresentar justificativas que garantam a exequibilidade da proposta nos valores indicados; 2) Apresentar justificativas quanto à "redução drástica nos coeficientes de materiais e mão de obra se comparada com a composição usada no orçamento" |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:37:02 | base proposto pelo TRE/RN"; 3) "Somente a título comparativo, na composição do subitem 7.6, proposto pela licitante o consumo de tinta acrílica para execução de um metro quadrado de pintura seria de 0,1237611 litros. Comparado ao consumo estimado pelo SINAPI de 0,33 litros, identificamos uma redução de 62% só no material, redução de 77% no coeficiente de mão de obra do pintor e do servente"; 4) "verificamos que todos os serviços de pintura receberam descontos da ordem de 45 a 69 % obtidos pela redução sistemática dos coeficientes de consumo de materiais e mão de obra, o que salvo ledo engano, torna a proposta inexequível perante as especificações de pintura que em sua maioria determinam a aplicação de dupla camada de tinta"; |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:38:18 | Solicito, portanto, que comprove a exequibilidade da proposta, sobretudo nesses pontos subitens citados, sob pena de recusa da proposta. Farei convocação de anexo para enviar tais justificativas por meio do Comprasnet. Ao final, solicito ainda que RATIFIQUE a proposta e preços unitários ofertados serão cumpridos e o serviço executado conforme Edital |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:39:04 | Por fim, solicito ainda, que identifique, dentro da sua documentação de habilitação encaminhada até a data de abertura das propostas, o atendimento ao previsto no subitem 9.7 do Edital, visto que tal documento não pode ser encontrado pela Seção de Engenharia e não pode mais ser acrescido, haja vista o previsto subitem 4.1 do Edital, bem como o caput do Art. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:39:09 | 26 e §1º e 2º do Decreto nº 10.024/2019. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:42:25 | Para NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, nos termos previstos na alínea 'a' do subitem 6.7 do edital, concedo o prazo de 15 minutos a contar desta mensagem, para manifestar interesse em atender ao solicitado, sob pena de recusa de sua proposta. Aguardo resposta por cerca de 15 minutos. Caso confirme o interesse em atender a presente diligência, será concedido prazo de 120 minutos |
| 20.757.012/0001-72 | 03/09/2020 13:45:26 | Boa tarde Sr. Pregoeiro, iremos atender ao solicitado. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:46:08 | Para NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - Grato pela resposta. Prazo para enviar as respostas se encerra em 120 minutos a contar desta mensagem, nos termos previstos na alínea 'b' do subitem 6.7 do Edital. Caso deseje enviar mais de um arquivo, favor compactar num único ZIP. |

Sistema

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | 03/09/2020 13:46:14 | Senhor fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/C 20.757.012/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:47:04 | O pregão está suspenso e será reaberto hoje, dia 03/09/2020, às 15h45 (DF). |
| Pregoeiro | 03/09/2020 13:48:42 | Reitero que está disponível em nosso sítio (http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-orcamento-e-contratacoes/licitacoes-1/pregoes-eletronicos) a informação que analisa as planilhas de documentação de habilitação das Empresas. Nesse documento os senhores podem com maior detalhe os motivos das diligências aqui realizadas. |
| Sistema | 03/09/2020 15:30:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 03/09/2020 15:33:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 15:46:30 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 03/09/2020 15:58:46 | Recebidas as respostas das Empresas, farei a remessa desses documentos para a Seção de Engenharia analisar. Sendo assim, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 04/09/2020, às 17h (DF). |
| Pregoeiro | 03/09/2020 15:59:54 | RETIFICANDO: Recebidas as respostas das Empresas, farei a remessa desses documentos para a Seção de Engenharia analisar. Sendo assim, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 04/09/2020, às 13h (DF). |
| Pregoeiro | 04/09/2020 13:09:32 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 04/09/2020 13:21:30 | Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 08/09/2020, às 15h (DF). |
| Pregoeiro | 08/09/2020 15:15:36 | Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 10/09/2020, às 15h (DF). |
| Pregoeiro | 10/09/2020 15:05:22 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 10/09/2020 15:08:45 | Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 14/09/2020, às 15h (DF). |
| Pregoeiro | 14/09/2020 15:06:57 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 15:08:23 | Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 15/09/2020, às 15h (DF). |
| Pregoeiro | 15/09/2020 15:07:11 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 15/09/2020 15:08:35 | Senhores, considerando que a Assessoria Jurídica ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 17/09/2020, às 15h (DF). |
| Pregoeiro | 17/09/2020 15:08:49 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 17/09/2020 15:10:03 | Senhores, considerando que a Assessoria Jurídica ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 21/09/2020, às 15h (DF). |
| Pregoeiro | 21/09/2020 15:07:19 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 21/09/2020 15:08:30 | Senhores, considerando que a Assessoria Jurídica ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 22/09/2020, às 17h (DF). |
| Pregoeiro | 22/09/2020 17:02:10 | Boa tarde Senhores. Pregoeiro Nazareno operando. |
| Pregoeiro | 22/09/2020 17:20:21 | Senhores licitantes, foram disponibilizados no sítio: http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/governanca-e-gestao-de-orcamento-e-contratacoes/licitacoes-1/pregoes-eletronicos (abaixo do PE 62/2020) os arquivos referente à análise da Seção de Engenharia face às diligências realizadas, bem como o cálculo da inexequibilidade das propostas e Parecer da Assessoria. |
| Pregoeiro | 22/09/2020 17:21:19 | Os Senhores podem consultar os termos do opiniamento jurídico que norteiam a decisão de aceitar as propostas nos itens 2 e 3. |
| Sistema | 22/09/2020 17:29:52 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 22/09/2020 17:30:01 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/09/2020 às 18:00:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Suspensão Administrativa | 01/09/2020 14:06:00 | Previsão de Reabertura: 02/09/2020 13:00:00. Motivo: Recebida a documentação solicitada, faço a suspensão do pregão para que o setor técnico analise essa documentação. Sendo assim, o pregão está suspenso e será reaberto amanhã, dia 02/09/2020, às 13h (DF). |
| Reativado | 02/09/2020 13:00:33 | |
| Suspensão Administrativa | 02/09/2020 14:01:00 | Previsão de Reabertura: 03/09/2020 13:00:00. Motivo: Serão necessárias diligências quanto às planilhas e documentos de habilitação, em especial nos itens 2 e 3. No entanto, tendo vista que este Pregoeiro tem outros pregões nesta data, faço a suspensão deste certame e agendo sua reabertura para amanhã, dia 03/09/2020, às 13h. |
| Reativado | 03/09/2020 13:06:24 | |
| Suspensão Administrativa | 03/09/2020 16:00:00 | Previsão de Reabertura: 04/09/2020 13:00:00. Motivo: Recebidas as respostas das Empresas, farei a remessa desses documentos para a Seção de Engenharia analisar. Ser assim, faço a suspensão do certame e agendo a reabertura para amanhã, dia 04/09/2020, às 13h (DF). |
| Reativado | 04/09/2020 13:07:46 | |
| Suspensão Administrativa | 04/09/2020 13:31:00 | Previsão de Reabertura: 08/09/2020 15:00:00. Motivo: Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 08/09/2020, às 15h (DF). |
| Reativado | 08/09/2020 15:12:24 | |
| Suspensão Administrativa | 08/09/2020 15:16:00 | Previsão de Reabertura: 10/09/2020 15:00:00. Motivo: Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 10/09/2020, às 15h (DF). |
| Reativado | 10/09/2020 15:05:01 | |
| Suspensão Administrativa | 10/09/2020 15:09:00 | Previsão de Reabertura: 14/09/2020 15:00:00. Motivo: Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 14/09/2020, às 15h (DF). |
| Reativado | 14/09/2020 15:06:34 | |
| Suspensão Administrativa | 14/09/2020 15:09:00 | Previsão de Reabertura: 15/09/2020 15:00:00. Motivo: Senhores, considerando que a Seção de Engenharia ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 15/09/2020, às 15h (DF). |
| Reativado | 15/09/2020 15:05:14 | |
| Suspensão Administrativa | 15/09/2020 15:09:00 | Previsão de Reabertura: 17/09/2020 15:00:00. Motivo: Senhores, considerando que a Assessoria Jurídica ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 17/09/2020, às 15h (DF). |
| Reativado | 17/09/2020 15:06:11 | |
| Suspensão Administrativa | 17/09/2020 15:11:00 | Previsão de Reabertura: 21/09/2020 15:00:00. Motivo: Senhores, considerando que a Assessoria Jurídica ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 21/09/2020, às 15h (DF). |
| Reativado | 21/09/2020 15:06:59 | |
| Suspensão Administrativa | 21/09/2020 15:09:00 | Previsão de Reabertura: 22/09/2020 17:00:00. Motivo: Senhores, considerando que a Assessoria Jurídica ainda não finalizou a análise dos últimos documentos solicitados, faço a suspensão de certame e agendo sua reabertura para dia 22/09/2020, às 17h (DF). |
| Reativado | 22/09/2020 17:01:37 | |
| Abertura de Prazo | 22/09/2020 17:29:52 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 22/09/2020 17:30:01 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/09/2020 às 18:00:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:01 horas do dia 22 de setembro de 2020, data foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO
Pregoeiro Oficial

MARIA MARLY FRUTUOSO
Equipe de Apoio

 **Imprimir o
Relatório**

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Pregão Eletrônico Nº 00062/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | <u>Serviço</u> <u>Engenharia</u> | Unidade | 1 | R\$ 70.900,1900 | R\$ 44.000,0000 | R\$ 44.000,0000 |

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência.

Total do Fornecedor: R\$ 44.000,0000

20.757.012/0001-72 - NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 3 | <u>Serviço</u> <u>Engenharia</u> | Unidade | 1 | R\$ 41.719,6500 | R\$ 25.950,0000 | R\$ 25.950,0000 |

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência

Total do Fornecedor: R\$ 25.950,0000

21.949.552/0001-10 - W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | <u>Serviço</u> <u>Engenharia</u> | Unidade | 1 | R\$ 58.874,2900 | R\$ 38.999,9900 | R\$ 38.999,9900 |

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

Total do Fornecedor: R\$ 38.999,9900

Valor Global da Ata: R\$ 108.949,9900

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00062/2020

Às 18:01 horas do dia 22 de setembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00062/2020, referente ao Processo nº 6167/2020, o pregoeiro, Sr(a) MANOEL NAZARENO FERNANDES FILHO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação**Item: 1**

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Parnamirim/RN, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 70.900,1900

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: IM ENGENHARIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000 .

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|---|
| Adjudicado | 22/09/2020 18:01:48 | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.188.930/0001-60, Melhor lance: R\$ 44.000,0000 |

Item: 2

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de São José de Mipibu/RN, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 58.874,2900

Situação: Adjudicado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 38.999,9900 .

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|---|
| Adjudicado | 22/09/2020 18:01:48 | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: W DA S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 21.949.552/0001-10, Melhor lance: R\$ 38.999,9900 |

Item: 3

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Serviços de revisão/revitalização do Imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Nísia Floresta/RN, conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1**Valor Estimado:** R\$ 41.719,6500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 25.950,0000 .****Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|---|
| Adjudicado | 22/09/2020 18:01:48 | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.757.012/0001-72, Melhor lance: R\$ 25.950,0000 |

Fim do documento